

COMUNE DI PALAU

PROVINCIA DI SASSARI




PROGETTO DEFINITIVO

Lavori di "Riqualificazione energetica Scuola dell'Infanzia" Via La Galatea Palau

progettista:

DOTT. ING. MANUELE MAROTTO



Studio di Ingegneria e Architettura

Corso Matteotti n°29 Tempio Pausania Tel./Fax 079/9948877 email: studioingmarotto@gmail.com

il Responsabile del Settore

Dott. Giovanni Tiveddu

elaborato

tavola

Progetto

All. B

Quadro economico

Data

Maggio 2020

QUADRO ECONOMICO Progetto Definitivo intervento di "Riqualificazione energetica Scuola dell'infanzia" sita in via La Galatea				
		Importo Lavori	Oneri Diretti Sicurezza	Totale Importo
A	LAVORI			
	Isolamento Termico superfici opache	€ 41 092,51	€ 625,77	€ 41 718,28
	Sostituzione sistemi illuminazione	€ 16 092,50	€ 162,56	€ 16 255,06
	Sostituzione impianto di climatizzazione	€ 42 456,44	€ 428,85	€ 42 885,29
	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 1 641,37
	TOTALE LAVORI	€ 99 641,45	€ 1 217,18	€ 102 500,00
A1	TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 99 641,45		
A2	ONERI DIRETTI PER LA SICUREZZA		€ 1 217,18	
A3	ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 1 641,37	
	TOTALE LAVORI (A)			€ 102 500,00
SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	IVA su lavori (10,00%)		€	10 250,00
B2	SPESE TECNICHE (spese tecniche esterne per Progettazione, Direzione, Misura, contabilità lavori; Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; Collaudo)		€	13 763,82
B3	Contributo Cassa Previdenziale		€	550,55
B4	IVA su Spese tecniche		€	3 149,16
B5	Spese tecniche interne art. 92 D.L.n. 163/06		€	2 050,00
B6	Contributo AVCP		€	50,00
B7	Fondo accordi bonari		€	3 075,00
B8	Imprevisti / economie		€	24 611,47
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€	57 500,00
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA				€ 160 000,00