

Comune di Palau

**RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DELL'IMPIANTO SPORTIVO
IN LOCALITA' BARAGGE
PROGETTO DEFINITIVO**

Il Responsabile del Procedimento:

Dr. Arch. Giovanni Tiveddu

Allegato A 09 DEF – QUADRO ECONOMICO

Progetto:

Dr. Arch. Antonio Lucio Paolo Muzzetto

Palau giovedì 11 agosto 2022

	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO DI PALAU - PROGETTO DEFINITIVO (copertura parziale tribuna) - QUADRO ECONOMICO	
A	LAVORI	€ 323 598,99
A1	Lavori in appalto	€ 323 598,99
A2	di cui per sicurezza	€ 6 860,83
	Importo lavori al netto della sicurezza	€ 316 738,16
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Per imprevisti	-
B2	Iva al 10%	€ 32 359,90
B3	Onorari per progetto esecutivo direzione dei lavori e coord. Sicurezza (*)	€ 46 956,79
B4	C.N.P.A.I.A. 4% su onorari per D.L.	€ 1 878,27
B5	Iva al 22% su onorari	€ 10 743,71
B6	Onorari per Relazione geologico-geotecnica	€ 2 580,00
B7	Cassa 4% su onorari per Geologia	€ 103,20
B8	Iva al 22% su onorari Geologia	€ 590,30
B9	Fondo accordi bonari art.205 D.lgs. 50/2016	-
B10	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.lgs.50/2016 (max 2% di A)	€ 6 471,98
B11	Altre spese generali (ANAC, pubblicazioni gare, commissioni di gara.)	€ 250,00
B12	totale somme a disposizione	€ 101 934,16
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 425 533,15

