



PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA
PEDONALE DEL LUNGOMARE UBICATA NELLE AREE
SUD E EST DEL PORTO TURISTICO

EL.

06

COMMITTENTE: COMUNE DI PALAU


Piazza Popoli d'Europa n.1
07020 Palau (SS)

PROGETTISTA

Reponsabile coordinamento del gruppo di lavoro:
P. ENGINEERING CONSULTING srl
(Direttore Tecnico: Ing. Carlo G. P. Pattitoni)

Gruppo di lavoro:

Ing. Enzo Del Giudice
Ing. Carlo Cassoni
Ing. Carlo G. P. Pattitoni



Il Sindaco : Geom. Francesco Giuseppe Manna
Il Responsabile Unico del Progetto: Geom. Giovanni Antonio Pala

Template		Descrizione		CATEGORIE DI LAVORO		DATA	Ottobre, 2025
Cod. Insediamento		Cod. Edificio				REV.	
Cod. Disciplina		Piano		Descrizione vista		SCALA	
FILE							

CATEGORIE DI LAVORO

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	%
	LC - LAVORI A CORPO	€ 78.220,52	11,66%
	LC - ML - MODIFICHE LUNGOMARE "N"	(€ 76.550,84)	11,41%
	LC - LV - LAVORAZIONI VARIE	(€ 1.669,68)	0,25%
	LM - LAVORI A MISURA	€ 572.540,75	85,31%
	LM - OE - OPERE EDILI	(€ 425.398,71)	63,39%
	LM - OE.1 - Rimozioni e Demolizioni	(€ 43.207,37)	6,44%
	LM - OE.2 - Realizzazione delle Fondazioni	(€ 57.115,68)	8,51%
	LM - OE.3 - Sistemazione Canala Passaimpianti	(€ 81.152,17)	12,09%
	LM - OE.4 - Rifacimento Pavimentazione	(€ 227.504,27)	33,90%
	LM - OE.4 - Posizionamento Arredo Urbano	(€ 16.419,22)	2,45%
	LM - OIE - OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE	(€ 140.359,01)	20,91%
	LM - OIE.1 - Rimozioni e Demolizioni	(€ 1.444,45)	0,22%
	LM - OIE.2 - Fondazioni, Schermature e Linee	(€ 9.477,60)	1,41%
	LM - OIE.3 - Pali e Apparecchi Utilizzatori	(€ 124.991,18)	18,62%
	LM - OIE.4 - Quadri Elettrici	(€ 4.445,78)	0,66%
	LM - OIA - OPERE IMPIANTISTICHE ANTINCENDIO	(€ 6.783,03)	1,01%
	LM - OIA.1 - Rimozioni e Demolizioni	(€ 1.034,19)	0,15%
	LM - OIA.2 - Sostituzione Idranti	(€ 5.748,84)	0,86%
	OS - ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)	€ 20.347,39	3,03%
	TOTALE	€ 671.108,66	100,00%