
 



CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
 

 

Importo lordo lavori: € Importo lavori Q.E. 

62.383,92    

Totale Costo sicurezza: €  1.115,45    
Incidenza sicurezza:  1,624  % 

Media matematica delle Incid.manodopera : 19,71% 

Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Netto) : 16,46% 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 

Prezzi 
Descrizione Quantità 

Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 

Quantità 
Utili 

Imp.  
Spese 

Generali  
Spese 

Sicurez. 
 

Materia. 
Materiali 

x Quantità 
 

Noli 
Noli x 

Quantità 
 

Trasporti 
Trasporti x 

Quantità 
Costo 

Manodop. 
Incidenza 

Manodop. 

                SAR23_PF.0

001.0001.002

0 

Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di 

spessore  ... a e l'eventuale catalogazione del 

materiale da reimpiegare 16 20,39 326,24  29,60 38,72 0,71       29,58 11,47% 

SAR23_PF.0

001.0002.002

9 

Sovrapprezzo per SCAVO A SEZIONE 
RISTRETTA E OBBLIGATA in ... ce tenere e 

dure PER INTERVENTI IN CITTA' E CENTRO 

STORICO 1,2 12,89 15,47  1,40 1,84 0,03       10,19 100,00% 

SAR23_PF.0
001.0002.003

6 

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E 

OBBLIGATA per fondazioni o co ...  con 

resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 

kg/cmq 1,2 208,89 250,67  22,79 29,72 0,45       62,09 31,33% 

SAR23_PF.0
001.0002.004

4 

TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali 
con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il 

ritorno a vuoto 10,51 7,44 78,19    0,02       7,42 100,00% 

SAR23_PF.0

001.0006.001

9.A 

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata 
di raccolta e drenaggio di acque di superficie, 

completa di caditoia in acciaio inox del tipo "a 

fessura" marcate CE, la canaletta realizzata in 20 162,66 3.253,20  62,02 80,90 5,54       538,24 17,34% 

SAR23_PF.0

001.0009.000

2 

CONFERIMENTO A DISCARICA 

AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CE ... in 
sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei 

Lavori. 18,92 15,94 301,58  1,45 1,89 0,03       12,57 100,00% 

SAR23_PF.0
001.0009.001

0 

CONFERIMENTO A DISCARICA 

AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CE ... in 

sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei 

Lavori. 3,38 464,89 1.571,33  42,26 55,13 0,83       366,67 100,00% 

SAR23_PF.0

004.0001.000

2 

CALCESTRUZZO PER OPERE NON 

STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOF ...  cui 
al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. 

LLPP. 1,8 145,17 261,31    0,59       44,61 17,07% 

SAR23_PF.0

012.0008.000

2 

Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di 

spessore fino ... r l'effettiva superficie di 

disfacimento: intonaco esterno 10,53 19,70 207,44  18,85 24,64 0,37       123,19 75,15% 

SAR23_PF.0

012.0009.000

8 

Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di 

spessore  ... a e l'eventuale catalogazione del 

materiale da reimpiegare 4 62,72 250,88  22,80 29,76 0,45       173,77 87,62% 

SAR23_PF.0

012.0012.000

1 

Rimozione di strato impermeabile, compreso il calo 

in bas ... imossa e per il seguente tipo: manto 

bituminoso monostrato 845 3,83 3.236,35  294,06 383,63 5,75       2.091,88 100,00% 



Importo lordo lavori: € Importo lavori Q.E. 

62.383,92    

Totale Costo sicurezza: €  1.115,45    
Incidenza sicurezza:  1,624  % 

Media matematica delle Incid.manodopera : 19,71% 

Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Netto) : 16,46% 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 

Prezzi 
Descrizione Quantità 

Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 

Quantità 
Utili 

Imp.  
Spese 

Generali  
Spese 

Sicurez. 
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Materiali 

x Quantità 
 

Noli 
Noli x 

Quantità 
 

Trasporti 
Trasporti x 

Quantità 
Costo 

Manodop. 
Incidenza 

Manodop. 
SAR23_PF.0

012.0013.000

1 

Rimozione totale di manto di copertura a tetto 

comprenden ...  a discarica. Valutato per l'effettiva 

superficie rimossa. 10 23,96 239,60  21,80 28,40 0,43       172,19 100,00% 

SAR23_PF.0

012.0024.000

3 

Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti 

lavorazi ...  5 cm e trattamenti isolati di superfici 

superiori a 3 dm2 40,98 113,93 4.668,85  424,55 553,64 8,32       0,32 0,01% 

SAR23_PF.0
012.0025.000

9 

Consolidamento di murature di qualsiasi genere, 
anche ad  ... ratura, considerando un solo lato della 

struttura muraria. 20 39,78 795,60  72,40 94,40 1,42       1,80 0,29% 

SAR23_PF.0

013.0004.004

9.A 

INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU 
PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, 

formato da un primo strato di rinzaffo, da un 

secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo 

su predisposte guide, rifinit 10,53 35,96 378,66  34,43 44,86 0,53       7,54 2,52% 

SAR23_PF.0
013.0005.000

6 

TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI 
CON DUE MANI DI IDROPI ... onteggio, lo sfrido 

e il tiro in alto su superfici interne 88,5 11,72 1.037,22  94,70 123,02 1,85       29,47 3,59% 

SAR23_PF.0

013.0005.000

7 

TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI 

CON DUE MANI DI IDROPI ...  compreso lo 

sfrido e il tiro in alto su superfici esterne 169,41 14,39 2.437,81  221,93 289,69 4,34       56,42 2,93% 

SAR23_PF.0

013.0005.002

3 

RISANAMENTO DI SUPERFICI DEGRADATE 

DA MUFFE, BATTERI E FU ... e del prodotto di 

risanamento, lo sfrido e il tiro in alto 61 9,24 563,64  51,24 67,10 1,00       3,26 0,73% 

SAR23_PF.0
013.0009.000

2.A 

CALDANA dello spessore di cm 4 con 

calcestruzzo RcK 25; l'innaffiamento periodico fino 

a maturazione dei getti. Compresa la rete di 

ripartizione dei carichi 815 16,62 13.545,30  
1.230,6

5 1.605,55 19,07       2.537,46 23,69% 

SAR23_PF.0

013.0010.000

3 

MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO 
COSTITUITO DA UNA MEMBRANA  ... 

vrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 4 

mm 845 17,72 14.973,40  

1.360,4

5 1.774,50 26,62       1.407,38 11,89% 

SAR23_PF.0

013.0011.000

1 

Coperture - COPERTURA A TETTO CON 

TEGOLE CURVE (COPPI) in ... ernari o parti 

sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00 10 92,79 927,90  84,40 110,00 1,65       244,36 33,32% 

SAR23_PF.0
013.0013.006

8.A 

SOLO POSIZIONAMENTO DI PAVIMENTO O 

ALTRO MANUFATTO IN LASTRE DI 
GRANITO fornite dalla Committenza o rimosse 

nell'ambito dello stesso intervento, compresi tagli, 

sfridi derivanti dall'adattamento alla  4 47,11 188,44  17,12 22,36 0,26       6,51 4,37% 

SAR23_PF.0

013.0013.019

3.A 

CORNICE IN GRANITO levigato e lucidato su 

una faccia e con la costa superiore tagliata a filo di 
sega, dimensioni cm 2 di spessore e 13/18/23 cm di 

larghezza, posato in opera a caldo con colla o malta 718,35 16,37 11.759,39  239,35 312,19 19,90       2.153,37 19,23% 

SAR23_PF.0
014.0001.003

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega 
per  ... no o frazione di anno b) per altezze da 3,6 1 114,23 114,23   14,90 0,19       8,19 8,25% 



Importo lordo lavori: € Importo lavori Q.E. 

62.383,92    

Totale Costo sicurezza: €  1.115,45    
Incidenza sicurezza:  1,624  % 

Media matematica delle Incid.manodopera : 19,71% 

Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Netto) : 16,46% 
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Spese 
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Noli x 

Quantità 
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Manodop. 
Incidenza 

Manodop. 
3 m fino a 5,4 m 

SAR23_PF.0

014.0002.001

1 

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o 

obbligh ... l segnale per un mese: a) lato 60 cm, 

rifrangenza classe I 10 2,65 26,50   3,46 0,05       6,59 100,00% 

SAR23_PF.0

014.0003.000

5 

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 

50 mm ... in magrone di calcestruzzo e doppio 

ordine di filo spinato 32 18,64 596,48   77,76 1,17       89,11 17,18% 

SAR23_PF.0

014.0004.000

7 

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei 

lavorator ... ri. Bagno chimico portatile, per il 

primo mese o frazione. 1 292,69 292,69   38,18 0,57       20,50 8,05% 

SAR23_PF.0
014.0004.000

8 

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei 
lavorator ...  Bagno chimico portatile, per ogni 

mese in più o frazione. 1 85,55 85,55   11,16 0,17       65,90 88,59% 

  MANODOPERA COMPLESSIVA              10.270,59  

                
  62.383,92 4.348,25 5.817,40    10.270,59  

 


