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CONTRATTO di SUBAPPALTO  
 

Il giorno 22 maggio 2025 in Ozieri 

TRA 

L’Impresa Dani.Ele. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Ozieri 07014 in Via Enzo Ferrari, snc,  C.F./P. 

Iva 02657460909,  mail: danielecostruzionisrl2016@gmail.com, pec: daniele-costruzioni@legalmail.it, 

nella persona del Legale Rappresentate Daniele Saba nato a Ozieri il 06/04/1999 ed ivi residente in Reg. 

Tramentu, snc,  in appresso per brevità denominata “APPALTATORE”  

E 

La Ditta SANNA SIMONE con sede legale in Ozieri (SS) 07014 in Via Ugo La Malfa, 18  P. Iva 

02608110900, mail: simonesilvia2014@, pec: sanna.simone@pec.it nella persona del legale 

Rappresentante Sig. SANNA SIMONE nato a Ozieri (SS) il 17/02/1963, residente in Ozieri (SS) 07014 

in Via Ugo La Malfa, 18  , C.F. SNNSMN63B17G203S in appresso per brevità denominata 

“SUBAPPALTATORE”, ed entrambi per brevità in appresso denominate “PARTI” 

Premesso 

1) che l’Impresa Dani.Ele. Costruzioni Srl è assuntrice da parte del Comune di Palau, Piazza 

Popoli d’Europa  n° 1 – 07020 - Palau (SS) in appresso denominata “ENTE APPALTANTE” dei 

lavori  di “Realizzazione di sottopasso pedonale in prossimità del ponte ferroviario in Via del 

Faro”. CIG A03F7FFDFE – CUP H71B22001360004. Contratto d’appalto stipulato in data 

08/01/2025 - Prot. n. 236, determinazione del Responsabile del settore Lavori Pubblici n. 321 

del 12/12/2023; 

2) che si rende necessario al fine di una ottimale esecuzione del contratto aggiudicato, subappaltarne 

una quota ad idonea impresa; 

3) che la ditta SANNA SIMONE si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto la prestazione 

d’opera o fornitura e posa in opera con uso di mezzi e attrezzature proprie di parte dei seguenti 

lavori a misura, come da computo metrico estimativo ed ai seguenti prezzi unitari: 

a) mq 14,80 + 56,10 = Tot. 35,00 – Posa in opera fondazione scatolare e fondazioni muri 

laterali. CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per 

OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature 

di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il 

riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il 

getto. Euro/mq 30,00 (diconsi euro trenta/00)  

 

b) mq 126,84 + 274,38 = Tot. 200,00 – Posa in opera pareti e soletta scatolare pareti muri 

laterali. CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, 

TRAVI, CORDOLI, SCALE RETTE, SOLETTE E PARETI SOTTILI, MURI RETTI ETC, 

fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, 

chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il 

riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva  superficie dei casseri a contatto con il 

getto. Euro/mq 42,00 (diconsi euro quarantadue/00).  
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c) kg 3.662,62 + 4.285,03 = Tot. 3.974,00 – Posa in opera ferro per cemento armato - 

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, 

lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 

10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al 

D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, 

legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali 

delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle 

certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre. Euro/kg 1,25 (diconsi euro uno/25) 

 

d) mc 72,21 + 15,03 = Tot. 44,00  - Posa in opera magrone sottofondazione marciapiedi e 

scatolare + sottofondazioni muri laterali CALCESTRUZZO PER OPERE NON 

STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU 

VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE 

DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 

31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di 

pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 

0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; classe di resistenza 

caratteristica C8/10 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 

17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Euro/mq 40,00 (diconsi euro quaranta/00) 

 

e) mc 24,00 - Posa in opera – fondazioni, platea e soletta scatolare Calcestruzzo a durabilità 

garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI 

CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), 

confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe 

o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se 

fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e 

l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica 

C35/45 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee 

Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1. Euro/mc 45,00 (diconsi 

euro quarantacinque/00) 

 

f) mc 39,00 - Posa in opera muri scatolare Calcestruzzo a durabilità garantita per opere 

strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con 

dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 

32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una 

profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato 

entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei 

getti ed escluse le armature metalliche; classe di resistenza caratteristica C25/30 a norma 

UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio 

Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2. Euro/mc 45,00 (diconsi euro 

quarantacinque/00) 

 

4) che il “SUBAPPALTATORE”:  

a) non si trova in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;  

b) è in possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti dal bando di gara per l’assunzione in 

subappalto  dei predetti lavori/servizi/forniture;  

c) è iscritto presso la C.C.I.A.A. di Sassari al SS - 189837 del Registro Imprese; 

d) dispone di capitali, di idonea organizzazione di personale, macchinari ed attrezzature e di 

quant’altro necessario all’esecuzione del subappalto affidato con il presente contratto per 
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garantirne l’esecuzione a regola d’arte con gestione a proprio rischio e con organizzazione 

dei mezzi necessari; 

e)  è intestataria delle seguenti posizioni assicurative:  

• INPS di Sassari matricola n. 7308653763 

• INAIL di Sassari matricola n. 19800090/30 

• Pat INAIL n.  96061744 

• EDILCASSA Sede di Sassari matricola  n. 10467 

• C.C.N.L. applicato: Edilizia Artigiana 

• Numero totale dipendenti: 01 

• Codice Patente Associata: PAC-NO-866-SH - Data rilascio Patente Associata 03/10/2024 

• Numero dipendenti ai fini della Legge 68/99 così come modificata dalla Legge 247/2007: nessuno; 

f) è in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, 

previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;  

g) ha preso visione del progetto esecutivo, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti 

i rapporti tra Appaltatore ed Ente Appaltante che, anche se non materialmente allegati al 

presente Contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali 

occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di 

contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono 

quelle sancite da quest’ultimo;  

h) si è recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del 

presente Contratto ed ha preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari 

esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, 

dell’ubicazione delle vie d’accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli 

impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi, nonché di tutte le 

circostanze che possano direttamente o indirettamente avere influenza sullo svolgimento 

dei lavori e sui relativi costi di cui il subappaltatore dichiara di aver tenuto debito conto 

nella determinazione della sua offerta; 

i)  è perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la 

zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la 

legge o i regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongano a tal fine e pertanto 

di ottemperare di uniformarsi ad essi;  

j) è a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver 

esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del 

presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi 

richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative, oneri e rischi;  
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k) ha formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori 

che possono influire nell’esecuzione del subappalto e quindi, dichiara di ritenere congruo 

e remunerativo il prezzo pattuito; 

l) che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti del 

50% di ribasso di cui all’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.  e dell’art. 4.9 del 

Capitolato speciale d’appalto. 

Ciò premesso 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO IN APPRESSO: 

Art. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto; 

Art. 2 - OGGETTO  

I lavori/servizi/forniture oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano la prestazione d’opera e 

fornitura e posa in opera delle lavorazioni a misura con uso di mezzi e attrezzature proprie di cui al punto 

3 delle premesse.   

Art. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO ED ELENCO PREZZI  

a) L’importo imponibile complessivo presunto dei lavori/servizi/forniture oggetto del presente 

contratto è determinato tra le parti in Euro 19.012,50  (diconsi euro dicianovemiladodici/50). Iva 

in regime di reverse charge (art. 17 comma 6 lett. a)); 

b) I lavori sono da intendersi a misura; 

c) Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o in 

diminuzione delle opere oggetto del presente contratto non comporteranno nessuna modificazione 

dei prezzi unitari convenuti; 

d) I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal subappaltatore nella completa ed 

approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere; in ragione di ciò il 

subappaltatore dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse 

derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle 

caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto; 

e) Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la 

sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto 

dal subappaltatore all’appaltatore e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona 

esecuzione dei lavori dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della direzione di 

cantiere dell’appaltatore.  

f) Le attrezzature che verranno impiegate nell’esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle 

prescrizioni e alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle 

norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori.  
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g) Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel 

rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.LL. in conformità ai disegni di progetto e/o 

secondo le istruzioni della direzione di cantiere dell’appaltatore. 

h)  Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento 

della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e 

collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l’oggetto del presente 

Contratto, anche se non espressamente menzionate.  

Art. 4 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L’APPALTO PRINCIPALE  

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa il subappaltatore accetta incondizionatamente tutti i 

documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l’esecuzione del lavori/servizi/forniture di cui in 

premessa nel rapporto tra l’appaltatore e l’ente appaltante.  

Art. 5 - PAGAMENTI  

a) 1° acconto del 10% alla data di inizio effettivo dei lavori pari ad euro 1.900,00 (diconsi euro 

millenovecento/00 a seguito dell’emissione di regolare fattura; 

b) 2° acconto a seguito di emissione del Sal tra le parti, a fine getto platea e muri scatolare a seguito 

dell’emissione di regolare fattura; 

c) 3° acconto a seguito di emissione del Sal tra le parti a fine getto solaio scatolare e fondazione muri 

perimetrali a seguito dell’emissione di regolare fattura; 

d) Saldo a seguito di emissione del Sal Finale tra le parti a fine lavori sottoscritti nel presente 

contratto a seguito dell’emissione di regolare fattura. 

Art. 6 - REVISIONE PREZZI  

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto resteranno fissi 

ed invariabili per tutta la durata dei lavori/servizi/forniture e non verranno quindi assoggettati a revisione 

alcuna, con espressa rinuncia da parte del subappaltatore al disposto dell’art. 1664 del C.C., in quanto i 

prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della manodopera.  

Art. 7 - PERSONE AUTORIZZATE DALL’IMPRESA  

Il subappaltatore nomina, a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e responsabile dei 

lavori/servizi/forniture da eseguire il Sig. Simone Sanna  che deve essere reperibile in cantiere per tutta 

la durata del contratto di subappalto al n. mobile 351.5397523 

Art. 8 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI  

Il subappaltatore deve attenersi alle disposizioni della direzione lavori dell’ente appaltante e riconosce il 

potere di verifica dell’esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore sia in corso d’opera ai sensi dell’art. 

1662 del C.C. sia all’ultimazione dei lavori.  

Art. 9 - CONSEGNA DEI LAVORI  

La consegna dei lavori/servizi/forniture assunti dal subappaltatore viene effettuata in data 26/05/2025. 

 



DANI.ELE COSTRUZIONI SRL 
Vi Enzo Ferrari snc – 07014 Ozieri (SS) 

P. Iva 02657460909 

6 

 

Art. 10 - TEMPI DI ESECUZIONE  

Giorni 47  (quarantasette) naturali e consecutivi a far data dal 26/05/2025 con scadenza il  11/07/2025. Il 

subappaltatore si impegna a rispettare, nell’esecuzione del subappaltato, il programma generale del 

contratto, che deve intendersi parte integrante e sostanziale della presente scrittura cui il subappaltatore 

dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.  

Art. 11 - PENALITA’  

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei lavori/servizi/forniture rispetto al termine stabilito dal 

programma verrà applicata la penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. Fatto salvo il diritto di 

rivalsa dell’Impresa Appaltatrice per ulteriori maggiori danni.  

Art. 12 - VERIFICA DEI LAVORI  

L’appaltatore si riserva altresì il diritto di controllare in qualsiasi momento l’avanzamento dei 

lavori/servi/forniture ai sensi dell’art. 1662 del C.C. e di fissare congruo termine per il recupero 

dell’eventuale ritardo del subappaltatore qualora l’avanzamento dei lavori/servizi/forniture non soddisfi il 

puntuale adempimento di quanto previsto nel programma.  

Art. 13 - SOSPENSIONE DEI LAVORI  

Il subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive 

riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall’appaltatore in relazione a 

sopravvenienti esigenze di carattere tecnico/produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento 

del lavoro di terza impresa interessata all’esecuzione delle opere, od in dipendenza dell’esercizio di 

facoltà propria dell’ente appaltante.  

Art. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI 

RISERVATO DOMINIO  

Il subappaltatore non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le 

lavorazioni oggetto del presente contratto. E’ pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti 

derivanti dal presente contratto se non autorizzata espressamente dall’appaltatore.  

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto 

ipso iure, impregiudicato il diritto dell’appaltatore al risarcimento dei danni ad esso eventualmente 

derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal subappaltatore.  

Il subappaltatore non potrà stipulare con terzi e imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una 

clausola di riservato dominio del materiale fornito fino al pagamento della fornitura.  

La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente 

contratto e legittimerà l’appaltatore a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata 

proprietà gli importi ad esse dovuti dal subappaltatore decurtando corrispondenti importi dalle somme a 

qualunque titolo dovute al subappaltatore medesimo.  
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Art. 15 - CUSTODIA DEL CANTIERE  

Il subappaltatore, fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, è tenuto a 

provvedere, sopportandone le relative spese e i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell’opera 

stessa. Il subappaltatore dovrà altresì rispettare quanto previsto dall’art. 22 della L. 646/82 e s.m.i. 

L’inosservanza di tale prescrizione comporterà la risoluzione del presente contratto.  

Art. 16 - VARIAZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO  

Tutte le variazioni devono essere ordinate per iscritto dall’appaltatore.  

Il subappaltatore non può introdurre variazioni o addizioni rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però 

l’onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente per iscritto 

dall’appaltatore in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di 

esecuzione impartite dall’Ente appaltante.  

Art. 17 - PREVENZIONE INFORTUNI  

Il subappaltatore dovrà predisporre e trasmettere all’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, a norma di 

legge, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (P.O.S.) il quale potrà essere modificato 

ed integrato per il necessario coordinamento curato dall’appaltatore.  

L’appaltatore resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessa in 

subappalto, che farà capo, quindi, al solo subappaltatore. Il subappaltatore, dovrà scrupolosamente 

attenersi a tutte le norme sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008. Dovrà assicurarsi che il personale 

impiegato nei lavori sia regolarmente assunto con C.C.N.L. e che abbia svolto i cosi sulla sicurezza (per i 

quali dovrà produrre i relativi Attestati). Dovrà altresì munire e fornire ai propri dipendenti i dispositivi di 

protezione individuali di sicurezza (D.P.I.) sulla base della mansione svolta; 

Il subappaltatore indica quale proprio responsabile per la sicurezza Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) il 

Sig. Simone Sanna , nato a Ozieri (SS) il 17/02/1963, residente in Ozieri (SS) 07014 in Via Ugo La 

Malfa, 18  , C.F. SNNSMN63B17G203S n. mobile 351.5397523 

Art. 18 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE  

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell’appaltatore sia in caso di 

insorta o insorgenza controversia tra le parti, il subappaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela 

possessoria cautelare o di provvedimenti d’urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente 

competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell’area ove debba svolgere l’attività inerente al 

presente contratto di subappalto.  

Art. 19 - DANNI  

Il subappaltatore assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico 

dello stesso la responsabilità prevista dall’art. 1669 del C.C. ; 

Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Fermo restando l’applicazione degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile è facoltà dell’appaltatore di 

risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al subappaltatore ai sensi dell’art. 1456 del C.C.; 
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Art. 21 - RECESSO DAL CONTRATTO  

E’ facoltà dell’appaltatore di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1671 del C.C.  

Art. 22 - FORO COMPETENTE  

Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente 

contratto è esclusivamente quello di Sassari. 

Art. 23 - RINVIO AL CODICE CIVILE  

Per quanto non è espressamente previsto ed erogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in 

quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di legge 

applicabili.  

Art. 24 - CLAUSOLA SOSPENSIVA  

L’efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell’autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione appaltante anche ai fini dell’art. 21 della legge 646/82 e s.m.i. con espresso divieto 

per il subappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima.  

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve in-

tendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione 

dell’appaltatore e senza che il subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a 

qualsivoglia titolo.  

Il subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti 

per l’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto.  

Art. 25 - FORMA DEL CONTRATTO - SPESE  

Il presente Contratto viene stipulato in forma di Scrittura Privata e le relative spese sono a carico del 

contraente.  

Art. 26 - TRACCIABLITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

Entrambe le parti contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 

c. 9 della L.136/2010 ed s.m.i..  

L’impresa Dani.Ele. Costruzioni S.r.l., in qualità di “APPALTATORE”, si impegna a dare immediata 

comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia 

di Sassari la notizia dell’inadempimento del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità.  

La ditta Sanna Simone, in qualità di “SUBAPPALTATORE”, si impegna a dare immediata 

comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia 

di Sassari della notizia dell’inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi di tracciabilità.  

Le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto saranno effettuate mediante c.c. bancari o 

postali dedicati secondo il disposto dell’Art.3 - comma 1 - della L. 136/2010 e s.m.i..  

✓ Codice Unico di Progetto CUP H71B22001360004;.  

✓ Codice Identificativo della Gara CIG A03F7FFDFE; 
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Le parti contraenti prendo atto che ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni in 

Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche emesse nei confronti della Provincia dovranno riportare il CIG e 

il CUP e che la Provincia non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche prive 

dell'indicazione di tali codici.  

Appaltatore: CONTI CORRENTI DEDICATI: 

Banco di Sardegna Ozieri  

Via Umberto 1 – 07014 Ozieri (SS) 

 IBAN IT16I0101585000000070610307  

Generalità/codice fiscale persone delegate ad operare sul conto:  

Saba Enrico nato a Ozieri il 27/04/1970 

residente ad Ozieri Regione Tramentu, snc, 07014 Ozieri (SS) 

CF SBANRC70D27G203U 

 

Subappaltatore: CONTI CORRENTI DEDICATI:  

Poste Italiane 

Viale Europa, 190 – 00144 Roma 

IBAN: IT42Q0760117200001060823893 

Generalità/codice fiscale persone delegate ad operare sul conto:  

Sanna Simone nato a Ozieri 07014 (SS) il 17/02/1963 

residente a Ozieri 07014 (SS) in Via Ugo La Malfa, 18 

C.F. SNNSMN63B17G203S 

Ozieri, lì 22/05/2025 

                   L’APPALTATORE                                                               IL SUBAPPALTATORE 

    

 

 

 

 

 

 

Sottoscrivendo il presente atto il subappaltatore presta il consenso affinché l’Appaltatore conferisca alla  

Stazione appaltante i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento UE – GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia.  
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Ozieri, lì 22/05/2025 

 

 

L’APPALTATORE (*)___________________________  

 (Allegare documento di identità del sottoscrittore (*)  

  

 

 

 

 

 

IL SUBAPPALTATORE (*)___________________________  

(Allegare documento di identità del sottoscrittore (*)   

   


