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CONTRATTO DI SUBAPPALTO 

PUTZU SEBASTIANO, nato a Ozieri il giorno 23 Settembre 1979, codice fiscale PTZ SST 79P23 G203U, titolare 

della ditta individuale impresa “Geom. Putzu Sebastiano” corrente in Pattada, in via Domenico Millelire snc, 

codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari n. 01942020908; (di seguito, per 

brevità, anche “Appaltatore”); 

E 

P.P.T. srl, con sede legale in Loc. Stazzo Caspriolu, 127 – 07020 Luogosanto (SS), Cod. Fiscale – Partita IVA: 

01845190907, PEC: impresa@pec.pptsrl.info in persona del legale rappresentante Rag. Marco Pirredda, munito 

dei relativi poteri in forza di statuto sociale e dalla Legge (di seguito, per brevità, anche “Impresa” o 

“subappaltatore”); 

PREMESSO CHE 

All’Appaltatore, con contratto in data 19/02/2026 è stato affidato l’appalto per l’esecuzione di opere da parte 

di COMUNE DI PALAU, con sede legale in Piazza Popoli d’Europa n. 1 – 07020 Palau (OT), (CF - P.IVA: 

820004530901), (di seguito “Stazione Appaltante”) avente ad oggetto: LAVORI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE 

NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI LISCIA CULUMBA. SECONDO INTERVENTO DI 

COMPLETAMENTO (CUP: H14H18000130004 – CIG: B938B66353), come meglio dettagliato nel contratto di 

appalto e negli atti di gara e loro allegati, (qui definito “Contratto Principale”), documenti che si allegano al 

presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale e che il subappaltatore dichiara di ben 

conoscere; 

a) fra le opere, forniture e lavorazioni oggetto del Contratto Principale, sono ricomprese anche quelle di 

cui al successivo art. 2, che il Subappaltatore si è reso disponibile ad eseguire alle condizioni esposte nel 

presente contratto e relativi allegati; 

b) l’Impresa dichiara, assumendosene la responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti, le iscrizioni, 

autorizzazioni, abilitazioni, certificazioni, patentini prescritti dalle normative vigenti per l’esecuzione dei Lavori 

oggetto del presente contratto e di disporre di capitali, mezzi, personale ed attrezzature necessari e sufficienti 

a garantire l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori, con gestione autonoma ed a proprio rischio; 

c) l’Impresa dichiara di essere stata resa edotta dall’Appaltatore e, pertanto, di ben conoscere i Lavori che 

le vengono affidati ed i luoghi, i modi e le condizioni in cui essi dovranno essere resi e che il corrispettivo 

convenuto è da considerarsi remunerativo e congruo sotto ogni aspetto di quanto previsto dal Contratto 

Principale e ciò avendolo l’Impresa convenuto tenendo conto sia di tutto quanto previsto sia di tutti gli altri 

fattori ragionevolmente prevedibili che possono influire nell’esecuzione dei Lavori; 

d) l’Impresa è consapevole, e ne ha tenuto conto, che l’espletamento dei Lavori dovrà essere coordinato 

con le eventuali attività del Committente e della Stazione Appaltante, nonché con le eventuali attività di 

soggetti terzi, che potrebbero eseguirsi, contemporaneamente od in successione temporale, rispetto alle 

attività svolte dall’Impresa; 
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e) il presente contratto viene dalle Parti stipulato nella piena osservanza di quanto previsto dall’art. 119 

del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii. (di seguito definito anche “Codice degli Appalti”), e la sua efficacia è in ogni 

caso subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante; 

f) l’Appaltatore resterà del tutto estraneo all’organizzazione e all’amministrazione del lavoro, dei capitali, 

delle attrezzature, del personale dipendente e degli eventuali collaboratori dell’Impresa; 

g) fra le Parti non sussistono forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile; 

h) l’Appaltatore opera secondo Sistema di Qualità aziendale certificato in conformità delle norme UNI EN 

ISO 9001; 

i) l’impresa Geom. Sebastiano Putzu intende pertanto affidare a P.P.T. srl, con le modalità descritte nel 

presente contratto e relativi allegati, l’esecuzione dei Lavori, che questa si è dichiarata disposta ad eseguire, 

alle condizioni di seguito convenute così come nel prosieguo meglio dettagliato. 

Tutto ciò premesso e ritenuto accettato, le Parti 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ART. 1 – PREMESSE 

1.1 Le premesse e gli allegati, debitamente firmati dalle parti, formano parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, costituendo criterio d’interpretazione della volontà delle Parti anche ai sensi dell’art. 1362 

codice civile. 

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO E TERMINI DI ESECUZIONE 

2.1 L’Impresa Geom. Sebastiano Putzu affida al Subappaltatore, che accetta, l’esecuzione delle seguenti 

opere e prestazioni, nell’ambito delle  categorie di lavori previste dal CSA: 

− lavorazioni appartenenti alla categoria SOA OG3 – class. I, e OG10; 

(nel presente contratto denominati anche “Lavori”) e così come più specificatamente descritto nell’Allegato 1 

(Lavori oggetto del contratto, modalità e tempi di esecuzione, documenti tecnici), presso i luoghi indicati nei 

documenti in possesso il cui contenuto l’Impresa dichiara sin d’ora di conoscere ed accettare e di impegnarsi 

a rispettare. 

2.2 L’Impresa si obbliga ad effettuare a perfetta regola d’arte i Lavori per la realizzazione di cui all’Allegato 

1, nel rispetto della documentazione tecnico/progettuale e dei titoli abilitativi, nonché nel rispetto ed in 

esecuzione         di quanto previsto dal Contratto Principale e suoi allegati al riguardo, con utilizzo di propri capitali, 

personale, macchine, attrezzature, prodotti, materiale e facendosi carico di ogni e qualsiasi spesa, costo e/o 

onere di esercizio e di realizzazione previsto, ivi comprese imposte e tasse per eseguirli nel pieno e completo 

rispetto del presente contratto e dei suoi allegati, nonché nel rispetto di tutti i documenti negli stessi 

richiamati, della normativa di legge applicabile, delle prescrizioni impartite dall’Appaltatore, dalla Stazione 

Appaltante e dal Contratto Principale  il quale, in ipotesi di discordanza in merito alle modalità di esecuzione 

dei Lavori, prevarrà. Rientrano naturalmente nell’oggetto del presente contratto tutte quelle opere, 

lavorazioni e forniture che, pur non espressamente previste e dettagliate nel presente contratto e nei suoi 
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allegati, siano comunque necessarie per la realizzazione a perfetta regola d’arte dei Lavori, nei limiti di quanto 

progettualmente e contrattualmente previsto al momento della stipula. 

2.3 Il termine per dare finiti i lavori è pari a giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi e decorre dalla 

data di consegna degli stessi che dovrà risultare da relativo verbale. L’Impresa dichiara che nel determinare il 

termine di consegna dell’opera finita, ha tenuto in debito conto delle condizioni locali, operative e tecniche 

ed ha considerato le possibili condizioni climatiche che si possano verificare in corso d’opera. 

L’impresa avrà diritto ad una proroga del termine di esecuzione solo nel caso in cui detta proroga dovesse 

essere concessa all’Appaltatore. Resta tuttavia esclusa da tale beneficio la parte di opere che possano, in tutto 

o in parte, essere eseguite a prescindere dalle condizioni climatiche. 

2.4 I Lavori oggetto del presente contratto dovranno essere realizzati presso i luoghi indicati nel capitolato 

speciale di appalto che l’Impresa dichiara di aver visionato, e che ad ogni buon conto si allega alla presente 

scrittura per costituirne parte integrante e sostanziale. 

L’Appaltatore s’impegna a fornire all’Impresa, nel momento stesso in cui la Stazione Appaltante le fornirà a 

esso, le eventuali informazioni ricevute riguardo ai rischi presenti in cantiere e le relative misure di 

prevenzione e protezione da adottare; pertanto quanto ricevuto dalla Stazione Appaltante e trasmesso 

dall’Appaltatore al Subappaltatore costituirà allegato al presente contratto, anche se non materialmente unito 

al medesimo, formandone parte integrante e sostanziale.  

2.5 Fermo quanto previsto al successivo art. 8, le tempistiche di esecuzione dei Lavori potranno variare in 

relazione alle esigenze dell’Appaltatore o della Stazione Appaltante senza che l’Impresa possa eccepire nulla 

al riguardo, essendosi di ciò tenuto in debito conto nella definizione del corrispettivo. Tutti i termini, anche 

intermedi, di esecuzione dei Lavori saranno da considerarsi essenziali e perentori a favore dell’Impresa Geom. 

Sebastiano Putzu, con ogni conseguenza di Legge e di contratto a carico del Subappaltatore nel caso di loro 

mancato rispetto.  

Qualora i Lavori non procedessero in conformità a quanto qui previsto, per i soli ritardi di non lieve entità e/o 

non determinati da cause di forza maggiore si potranno applicare le penali di cui al successivo art. 7 e risolvere 

il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, senza necessità di diffida e messa in mora, con ogni 

addebito a carico dell’Impresa; salvo il risarcimento del maggior danno. 

2.6 La contabilizzazione dei Lavori avverrà secondo quanto previsto nell’Allegato 1, nel rispetto del Codice 

degli Appalti. 

2.7 Laddove, nel corso del presente rapporto contrattuale si rendesse necessario, o comunque opportuno, 

variare,               in aumento o in diminuzione, in relazione ad esigenze della Stazione Appaltante e/o dell’Appaltatore, 

i Lavori come       definiti qui e negli allegati al presente contratto, l’Impresa si obbliga sin d’ora ad accettare dette 

variazioni, predisponendo tutti i necessari adeguamenti organizzativi conseguenti ad esse, ed accettando gli 

eventuali adeguamenti del corrispettivo e dei termini di esecuzione dei Lavori che dovessero derivare da dette 

variazioni.  
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Stante ciò l’Impresa, che non potrà apportare autonomamente varianti, si obbliga ad eseguire in ogni caso le 

eventuali varianti autorizzate o imposte dalla Stazione Appaltante ai sensi di quanto al riguardo previsto dal 

Contratto Principale e/o richieste dall’Appaltatore (anche sotto forma di aumento di opere o diminuzione o 

scorporo di opere e ciò anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 1661 Codice Civile). 

Con riferimento alla quantificazione dell’eventuale corrispettivo per le varianti l’Appaltatore riconoscerà 

all’Impresa un eventuale corrispettivo se e nei limiti in cui a propria volta gli sia stato riconosciuto dalla 

Stazione Appaltante. L’Appaltatore si impegna ad assicurare il massimo sforzo affinché venga riconosciuto un 

corrispettivo congruo, senza poter acconsentire a varianti antieconomiche e/o eccessivamente gravose per 

l’Impresa, e in ogni caso a porre in essere ogni azione a tutela delle ragioni anche economiche dell’Impresa 

che siano comunque riferibili a tali eventuali circostanze. 

2.8 Fermo il disposto dell’art. 2.5 che precede, l’Impresa dichiara di riconoscere ed accettare che durante 

l’esecuzione del Contratto Principale i Lavori e/o corrispettivi previsti dal medesimo possono, su richiesta della 

Stazione Appaltante, formulata in applicazione di normative in materia di contenimento della spesa pubblica 

od altre finalità, essere soggetti a modifiche in aumento o in diminuzione. Per l’effetto le Parti convengono 

che in tale ipotesi il presente contratto sarà a semplice indicazione dell’Appaltatore automaticamente 

modificato, cosicché i Lavori e/o il corrispettivo sarà/saranno in ogni caso coerentemente rimodulato/i alla 

luce delle nuove condizioni, anche economiche, determinatesi nel Contratto Principale, e ciò senza che 

l’Impresa possa richiedere o eccepire alcunché a qualunque titolo (ivi incluso a titolo di indennizzo o 

risarcimento) nei confronti dell’Appaltatore, fermi restando i limiti stabiliti dall’art. 119 del Codice degli 

Appalti, fatta salva la sua facoltà di recesso di cui all’art. 1660 e ss. codice civile. Ove non ritenga di esercitare 

la facoltà di cui sopra, l’Impresa assume l’impegno ad accettare e formalizzare per iscritto l’eventuale modifica 

di cui sopra e a dar corso agli adempimenti conseguenti a tali modifiche. 

2.9 L’Impresa dichiara e garantisce che i Lavori oggetto del presente contratto e di cui all’Allegato 1: (I) 

saranno eseguiti in modo altamente professionale e puntuale, in piena osservanza di quanto qui previsto, ivi 

inclusi i suoi allegati e i documenti qui richiamati; (II) risponderanno agli standards di qualità che ci si possono 

attendere da un                operatore che vanti particolare esperienza e competenza nel campo delle attività oggetto del 

presente contratto e comunque rispondenti ai livelli qualitativi richiesti dal Contratto Principale; (III) saranno 

resi con la dovuta diligenza e perizia da soggetti competenti e di comprovata fiducia; (IV) saranno in ogni 

momento conformi alle Leggi e regolamenti applicabili, ivi inclusi quelli che impongono particolari coperture 

assicurative e/o specifiche tecniche. 

2.10 L’Impresa dichiara di essere regolarmente iscritta alla CCIAA ed agli Istituti Assicurativi e Previdenziali 

(INAIL, INPS, Cassa Edile) come da documentazione già trasmessa all’Appaltatore. Le parti danno atto che 

l’Impresa ha preventivamente e regolarmente trasmesso all’Appaltatore i seguenti documenti, di cui l’Impresa 

Geom. Sebastiano Putzu dichiara pertanto di avere piena conoscenza e contezza: 

a) CCIAA aggiornata; 
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b) DURC in corso di validità e regolare; 

c) Dichiarazione attestante le cause di esclusione di cui al Capo II, Titolo IV della Parte V del Codice degli Appalti 

e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 relativi agli ultimi 5 anni; 

d) Dichiarazione tecnico-professionale ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii; 

e) Copia polizza RCT-RCO e copia premio pagato; 

e si impegna a fornire entro 2 giorni dalla comunicazione di autorizzazione al subappalto e comunque prima 

dell’inizio dei Lavori i seguenti documenti: 

h) DVR/POS di cantiere - copia DUVRI/PSC firmata, e comunque tutta la documentazione ai sensi del D.Lgs. 

81/08 ss. mm. ii. di propria competenza, 

i) in relazione al personale, mezzi e prodotti impiegati nell’esecuzione dei Lavori: 

(i) Elenco dei mezzi, delle attrezzature e dei prodotti impiegati/usati per l’esecuzione dei Lavori; 

(ii) Schede di sicurezza dei prodotti; 

(iii) Manuali d’uso delle attrezzature e dichiarazione di conformità delle attrezzature; 

(iv) Elenco del personale da rendere operativo/impiegato per l’esecuzione dei Lavori con 

specificazione del sito/i con relativa carta d’identità e indicazione della mansione svolta comprensiva 

del ruolo svolto ed eventuale abilitazione all’esercizio dell’attività; 

(v) Attestazione di avvenuta formazione salute e sicurezza ai sensi dell’Accordo Stato Regioni; 

(vi) Abilitazioni all’esercizio dell’attività;  

(vii) Informazioni e documentazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 tra cui quanto previsto all’art. 

26 nonché              secondo quanto previsto all’art. 119 comma 7 del Codice degli Appalti; 

(viii) Copia dei giudizi di idoneità alla mansione per il personale da rendere operativo/impiegato 

per l’esecuzione dei Lavori; 

(ix) Copia del libro unico. 

Salvo l’impegno dell’Impresa all’immediata trasmissione a Impresa Geom. Sebastiano Putzu di ogni e 

qualsivoglia altro documento venga richiesto dalla Stazione Appaltante o dall’Appaltatore stesso ovvero che 

l’Impresa sia tenuta a fornire in forza delle normative vigenti.  

L’Impresa si impegna a mantenere, per l’intera durata del presente contratto, tutta la suddetta 

documentazione perfettamente aggiornata, ponendo in essere tutti gli adempimenti ed attività a tal fine 

previsti/richiesti dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente (e rendendo disponibile 

all’Appaltatore tempestivamente la relativa nuova documentazione aggiornata). In difetto l’Appaltatore avrà 

il diritto, previa formale diffida e intimazione a trasmettere l’eventuale documentazione necessitata, 

assegnando a tal fine un termine congruo e comunque non inferiore a giorni 10, di sospendere i pagamenti e 

di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile; e ciò con particolare, anche se non 

esclusivo riferimento alle dichiarazioni e previsioni di cui ai precedenti paragrafi 2.10 c) e d). 
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ART. 3 – OBBLIGAZIONI ED ONERI DELL’IMPRESA 

3.1 L’Impresa si obbliga, nell’esecuzione del presente contratto, ad osservare tutte le norme in vigore e quelle 

sopravvenienti, assumendosi ogni e qualsivoglia responsabilità civile, amministrativa e penale relativa e 

connessa all’espletamento dei Lavori, senza che possa pretendere alcunché dall’Appaltatore e a qualsivoglia 

titolo e/o ragione. 

3.2 L’Impresa ha verificato scrupolosamente tutta la documentazione relativa all’esecuzione dei Lavori di 

cui al presente contratto e del Contratto Principale ritenendola chiara, esaustiva e completa, con tutti i 

particolari, indicazioni, specifiche e requisiti necessari per poter realizzare i Lavori a perfetta regola 

d’arte secondo i tempi e le condizioni economiche qui convenute. Eventuali carenze nella documentazione 

e/o nelle istruzioni della Stazione Appaltante o dell’Appaltatore non potranno essere invocate dall’Impresa 

per la richiesta di maggiori oneri o per invocare esonero da responsabilità, salvo che siano derivanti da dolo o 

colpa grave dell’Appaltatore o di terzi. 

3.3 L’Impresa si obbliga ad osservare tutte le prescrizioni di carattere retributivo, contributivo, assicurativo, 

previdenziale ed amministrativo inerenti al proprio personale dipendente e preposto, la cui attività sia prestata 

nell’ambito dell’esecuzione dei Lavori. A tal fine l’Appaltatore ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento 

all’Impresa le certificazioni di regolarità contributiva (DURC, Libro Unico ecc.) retributiva, previdenziale ed 

assicurativa, con obbligo di immediata consegna di quanto richiesto. 

Fermo ciò l’Impresa si obbliga: 

a) ad applicare nei confronti dei dipendenti adibiti all’esecuzione dei Lavori oggetto del presente contratto 

un trattamento normativo e retributivo non inferiore a quello risultante dai contratti collettivi, nonché il 

rispetto di tutti gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali; ed a tal fine 

dichiara e garantisce di applicare il CCNL ai lavoratori dipendenti; 

b) al pieno e incondizionato rispetto di ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro 

subordinato, prevista da Leggi, altre disposizioni normative di ogni ordine e grado e dagli accordi sindacali in 

vigore; 

c) alla esibizione e consegna, in qualsivoglia momento a semplice ed insindacabile richiesta dell’Appaltatore, 

del DURC  regolare e valido ed eventualmente del LUL mensile, delle ricevute di addebito dei modelli F24 

relativi al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, della denuncia mensile telematica dei 

lavoratori all’INPS, e comunque di ogni e qualsiasi altro documento atto a verificare e provare la regolarità 

dell’Impresa nella corresponsione delle retribuzioni, delle quote di TFR e nel versamento dei contributi 

previdenziali ed assicurativi e, in generale, nella corretta ed integrale esecuzione di tutti gli adempimenti, con 

riferimento alle maestranze impiegate nell’esecuzione dei Lavori affidati. 

In caso d’inosservanza, ritenendosi tale ai fini del presente contratto anche la semplice richiesta e/o 

comunicazione, da chiunque avanzata, nei confronti dell’Appaltatore  con cui vengono lamentate mancanze, 

irregolarità, inadempimenti, da parte dell’Impresa, alle norme, adempimenti e prescrizioni in materia 
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retributiva, previdenziale, contributiva, assicurativa ed assistenziale dei lavoratori, l’Appaltatore potrà 

procedere alla sospensione (senza interessi in pendenza) dei pagamenti che verranno trattenuti, fino a 

dimostrazione da parte dell’Impresa dell’avvenuta regolarizzazione degli adempimenti, se i Lavori sono in corso 

di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo o delle somme ancora dovute a qualsivoglia 

titolo, se i Lavori sono ultimati, oltre ad incassare definitivamente le trattenute a garanzia di cui al successivo 

art. 7.5 e/o escutere la fideiussione di cui al successivo art. 7.11. 

L’Appaltatore avrà altresì facoltà di surrogarsi all’Impresa, a norma dell’art. 1180 codice civile, qualora dovesse 

assolvere, in nome e per conto della stessa e fino a concorrenza dell’importo dovutole ed eventualmente non 

pagato, agli obblighi di essa nei confronti sia delle maestranze dipendenti (anche ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 

276/03, DL 25/2017 e art. 1676 codice civile), sia degli Istituti Assicurativi e Previdenziali, senza che ciò 

costituisca in alcun modo riconoscimento di debito verso dette maestranze ed Istituti, né che ciò costituisca 

rapporto lavorativo con i dipendenti e/o collaboratori incaricati dell’Impresa.  

Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore fosse tenuto a corrispondere a terzi per i sopra citati titoli somme maggiori 

rispetto a quanto dovuto all’Impresa per l’esecuzione dei Lavori, il primo avrà diritto, salvo il risarcimento del 

danno, al rimborso da parte dell’Impresa di i quanto corrisposto, che potrà ottenere a mezzo di compensazione 

finanziaria con somme eventualmente dovute all’Impresa medesima a qualsivoglia titolo ed in difetto con 

l’obbligo dell’Impresa all’immediato pagamento. Pertanto l’Impresa, impegnandosi sin da ora ogni 

eccezione rinunciata, dovrà tenere l’Appaltatore completamente indenne e manlevato da qualsivoglia 

condanna dovesse subire, nonché da qualsivoglia  azione e/o anche semplice richiesta gli venisse avanzata o 

somma gli venisse addebitata o fosse costretto a sopportare per la violazione delle suddette obbligazioni ed 

impegni da parte dell’Impresa, con immediato rimborso del relativo importo da parte dell’Impresa, salvo il 

risarcimento del danno, oltre al diritto dell’Appaltatore ad escutere le trattenute di cui al successivo art. 7.5. 

Anche a tal fine l’Appaltatore potrà proporre innanzi alle autorità competenti qualsivoglia azione nei confronti 

dell’Impresa, ivi inclusa quella di rivalsa (anche direttamente innanzi al giudice del lavoro). 

3.4 L’Impresa sarà tenuta a rispettare ed a fare rispettare ogni normativa antinfortunistica, di sicurezza e 

di igiene del lavoro nel pieno adempimento della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 ss. mm. ii..  

L’Impresa quindi si impegna e si obbliga: 

a) ad adottare, nell’esecuzione dei Lavori, tutte le misure e le cautele necessarie per garantire la vita e 

l’incolumità del personale utilizzato, ottemperando scrupolosamente a tutte le prescrizioni di legge, in 

particolare a quelle per la prevenzione infortuni e sull’igiene del lavoro in primis ai sensi del D.lgs. 81/2008 

ss.mm. ii., in stretta conformità altresì al piano di sicurezza fisica dei lavoratori, al fine di evitare conseguenze 

dannose e di non incorrere in responsabilità civili, penali ed amministrative; 

b) a cooperare con la Stazione Appaltante, con l’Appaltatore ed eventuali altre imprese esecutrici per 

l’assolvimento di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza, al fine di svolgere le attività oggetto del presente 

contratto secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. e comunque di tutta la normativa 
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vigente in materia con riferimento ad ogni sito presso il quale l’Impresa dovrà eseguire i Lavori; 

c) a recepire e fare proprio il PSC/DUVRI, o documenti comunque denominati ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss. 

mm. ii., della Stazione Appaltante, dal medesimo Appaltatore trasmessi all’Impresa, consegnandone a esso  

una copia sottoscritta per accettazione, in ordine al quale dovrà all’occorrenza formulare proposte di 

integrazione o modifiche che si rendesse necessario attuare durante l’esecuzione dei Lavori procedendo, per 

quanto di propria competenza, ai necessari adempimenti nonché alla produzione, e aggiornamento, e 

consegna di relativi documenti (in primis DVR/POS di cantiere), informazioni ed attestazioni, ai sensi del D.lgs. 

81/2008 ss. mm. ii. (senza che ciò possa in alcun modo giustificare una modifica dei prezzi/canoni/tariffe e/o 

del corrispettivo convenuti o richieste di somme a qualsivoglia titolo o richieste di altra natura); 

d) alla nomina di un responsabile che provvederà, fra l’altro, a sottoscrivere tutte le comunicazioni che 

saranno trasmesse dall’Appaltatore all’Impresa in ottemperanza agli obblighi di informazione, cooperazione 

e coordinamento previsti dalla vigente normativa. Il responsabile della sicurezza del lavoro nominato 

dall’Impresa sarà munito di ogni necessario potere in proposito. L’Impresa dovrà fornire, per iscritto 

all’Appaltatore, i nominativi dei  preposti ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. con 

riferimento alle varie sedi/cantieri presso le quali i Lavori saranno erogati nonché ogni documento previsto da 

tale normativa secondo quanto anche convenuto nel presente contratto e comunque ogni qualvolta 

l’Appaltatore ne facesse richiesta; 

e) a consegnare all’Appaltatore, prima dell’avvio dei Lavori e con obbligo di successivo tempestivo 

aggiornamento nel corso del contratto, dell’elenco dei nominativi del personale impiegato nell’esecuzione dei 

Lavori, riportante i dati rilevanti e utili a provare il rapporto di lavoro con l’Impresa. Verranno ammessi presso 

le varie sedi solo i lavoratori indicati in tale elenco muniti di un documento di riconoscimento valido, nonché 

di tesserino di riconoscimento così come previsto  dalla vigente normativa; 

f) a consegnare all’Appaltatore copia dei libretti di manutenzione dei veicoli, macchinari ed attrezzature 

conformi alle normative vigenti (fra cui la marchiatura CE), da utilizzarsi per l’esecuzione dei Lavori con 

l’indicazione degli interventi manutentivi effettuati e di quelli programmati, da riconsegnare all’esito di tutti 

gli aggiornamenti. 

Fermo quanto sopra l’Impresa dichiara e garantisce: 

- di aver adempiuto, e che adempirà per l’intera durata del presente contratto, agli obblighi in materia 

di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare, anche se non esclusivo, riferimento al D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.; 

- di aver preso visione, nel sopralluogo effettuato congiuntamente all’Appaltatore, delle caratteristiche dei 

locali e dei siti in cui dovranno essere svolti i Lavori e di essere edotta in merito ai rischi, anche specifici, in essi 

esistenti, quali a titolo esemplificativo: rischio ambiente di lavoro, rischio elettrico, rischio chimico, rischio 

rumore, rischio incendio e relativo Piano di Emergenza (uscite di sicurezza, mezzi di estinzione, presidi di 

pronto soccorso) ecc.; 

- che i lavoratori dell’Impresa sono adeguatamente informati e formati su: rischi specifici a cui sono 



9  

potenzialmente esposti in conseguenza dell’attività svolta; corretto utilizzo delle attrezzature e/o dei mezzi di 

lavoro in dotazione; corretto utilizzo dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) in dotazione ai lavoratori 

dell’Impresa conseguenti alla valutazione dei rischi rilevati. 

L’Impresa si obbliga a notiziare immediatamente l’Appaltatore di ogni infortunio subìto dai propri dipendenti 

in occasione dei Lavori, tenendola prontamente aggiornata sull’evolversi della pratica di infortunio, e fornendo 

altresì, ogni documentazione comprovante l’assolvimento degli adempimenti, anche amministrativi, 

normativamente previsti ai fini della gestione dell’infortunio. 

Qualora l’esecuzione dei Lavori non implichi alcuna interferenza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. fra i 

lavoratori delle imprese ed enti coinvolti, le clausole di cui al presente contratto e le altre normative di legge 

poste a tutela dei rischi interferenziali non troveranno applicazione. 

Qualora l’Appaltatore accerti la violazione della normativa antinfortunistica, di igiene e sicurezza in primis ai 

sensi del D.Lgs. 81/2008 ss. mm. ii., è in sua facoltà, comunicata la violazione all’Impresa, e se del caso anche 

all’Ispettorato del lavoro e/o agli altri Enti o Istituti di volta in volta ritenuti competenti, disporre l’immediata 

sospensione delle attività, dei pagamenti nonché di risolvere ex art. 1456 c.c. il presente contratto con effetto 

immediato mediante semplice comunicazione scritta all’Impresa. In caso di sospensione, l’esecuzione dei 

Lavori              potrà riprendere solo quando l’Impresa abbia dimostrato di essersi completamente adeguata alle norme 

antinfortunistiche di igiene e sicurezza sul lavoro, e previo assenso della Stazione Appaltante e dell’Appaltatore 

alla ripresa. La sospensione delle attività non esclude comunque la facoltà sopra riconosciuta all’Appaltatore 

di risolvere anche in un momento successivo il contratto. Sia le sospensioni dei Lavori, sia la risoluzione del 

contratto, non attribuiranno all’Impresa alcun diritto ad indennizzi e/o risarcimenti od altre pretese, restando 

invece salvo il diritto dell’Appaltatore di richiedere l’eventuale risarcimento dei danni conseguenti a quanto 

sopra. 

Qualora l’Appaltatore fosse destinataria di azioni e/o sanzioni, e/o richieste, o fosse condannata o dovesse 

pagare somme, a qualsivoglia titolo per violazioni commesse dall’Impresa in materia antinfortunistica, 

sicurezza e di igiene del lavoro, da chiunque avanzate o irrogate, derivanti da carenze e/o irregolarità relative 

al mancato rispetto dell’Impresa della normativa applicabile in materia, ed in primis del D.Lgs. 81/2008 ss. mm. 

ii., con riferimento ai Lavori affidati all’Impresa, ovvero l’Appaltatore si trovasse a dover pagare i danni per i 

quali il/i lavoratore/i dell’Impresa non risultasse/ro indennizzato/i dall’INAIL o danni o somme, da chiunque 

richieste,           per cui esso Appaltatore fosse riconosciuto responsabile solidalmente, altresì ai sensi dell’art. 105 

comma 14 ultimo capoverso del Codice dei Contratti Pubblici: 

- l’Appaltatore potrà procedere alla sospensione dei pagamenti all’Impresa (senza interessi in pendenza) 

che verranno trattenuti, fino a dimostrazione dell’avvenuta regolarizzazione degli adempimenti, se i Lavori 

sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo o delle somme ancora dovute 

a qualsivoglia titolo, se i Lavori sono ultimati, 

- l’Appaltatore dovrà essere comunque tenuto indenne e manlevato dall’Impresa medesima da qualsivoglia 
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condanna gli venisse imputata, nonché da qualsivoglia richiesta e/o azione gli venisse avanzata o somma gli 

venisse richiesta o fosse costretta a sopportare. L’Appaltatore pertanto fermo quanto sopra previsto dovrà 

essere rimborsato dall’Impresa dell’importo che fosse costretto a sopportare, oltre ai danni subiti, con diritto 

a valersi direttamente su quanto ancora eventualmente dovuto a quest’ultima a qualsiasi titolo, anche a mezzo 

di compensazione finanziaria, ovvero, in caso nulla fosse più dovuto, a richiedere ed ottenerne dall’Impresa 

l’immediato pagamento/rimborso, oltre ad escutere la fideiussione di cui al successivo art. 7.11 e le trattenute 

di cui al successivo art. 7.5; sempre salvo il risarcimento del maggior danno. 

3.5 L’Impresa dichiara che l’esecuzione dei Lavori oggetto del presente contratto avverrà in osservanza e nel 

pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. e ii. (Testo Unico Ambiente), e relativa 

normativa anche regolamentare attuativa; ogni adempimento per la corretta gestione dei rifiuti 

eventualmente prodotti nello svolgimento dei Lavori, smaltendo presso impianti  autorizzati. 

3.6 Ferma restando l’autonomia organizzativa e gestionale dell’Impresa nell’esecuzione dei Lavori, questa 

dovrà  impiegare manodopera, veicoli, attrezzature, materiale e prodotti idonei all’esecuzione dei Lavori 

affidati nel rispetto della documentazione tecnico/progettuale di cui all’Allegato 1, riservandosi l’Appaltatore 

di chiedere all’Impresa, che rinuncia fin da ora ad eccepire alcunché, l’allontanamento dai siti/cantieri di 

esecuzione dei Lavori del personale e/o delle attrezzature e materiali motivatamente ritenuti non idonei o 

non consoni all’esecuzione dei Lavori. 

3.7 L’Impresa sotto la sua esclusiva e completa responsabilità, e a proprio onere carico e spese, nei modi e 

tempi stabiliti nel presente contratto dovrà eseguire qualsivoglia attività, prestazione, fornitura (ivi incluse 

quelle              propedeutiche, preparatorie, strumentali, inerenti, conseguenti e necessarie o anche solo opportune 

per l’esecuzione dei Lavori a perfetta regola d’arte) che, seppur non specificatamente qui o nel Contratto 

Principale indicati, siano necessarie o anche solo opportune per l’esecuzione dei Lavori a perfetta regola d’arte 

e secondo la miglior pratica del settore. In via indicativa e non esaustiva son a carico dell’Impresa, 

pienamente remunerate  nel corrispettivo convenuto: 

(a) l’impiego di mano d’opera specializzata, nonché la direzione e l’assistenza a tutto il proprio personale; 

l’assunzione dei maggiori costi derivanti dall’eventualità di dover effettuare lavoro straordinario, notturno o 

festivo occorrente per realizzare le opere nei termini previsti contrattualmente; 

(b) prestare tutta la necessaria e ragionevolmente esigibile assistenza per la valutazione e la verifica di 

eventuali errori, inesattezze, incongruenze nella documentazione, anche tecnica, tempo per tempo fornita 

dalla Stazione Appaltante e dall’Appaltatore con riferimento ai Lavori, assumendone poi l’autonoma e diretta 

responsabilità, impegnandosi ad indicare eventuali necessarie correzioni od integrazioni, sempre a propria 

cura e spese, rinunciando nel contempo a qualsiasi eccezione non più utilmente proponibile; 

(c) tutti i mezzi d’opera necessari o anche solo opportuni per la realizzazione dei Lavori; 

l’approvvigionamento e fornitura di tutti i materiali ed accessori occorrenti alla realizzazione dei Lavori; 

trasporto, carico e scarico dei materiali dagli automezzi e dei mezzi d’opera, rimessaggio, distribuzione ai piani 
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di lavoro e posa in opera; la sistemazione dei siti/cantieri attrezzati con gli impianti e le attrezzature 

provvisionali nel numero e potenzialità necessari per assicurare l’esecuzione dei Lavori: realizzazione di 

baracche e, in generale, per tutte le necessità che dovessero presentarsi nella prestazione del proprio lavoro 

nonché tutte le utenze e le opere temporanee, quali per esempio: reti secondarie di distribuzione di acqua e 

di energia elettrica, strade temporanee, passaggi, accessi, reti di fognature, utenze del telefono, etc., 

rimanendo altresì il solo responsabile dei danni arrecati a causa dell’esecuzione di tali lavori provvisionali; 

(d) Nel corrispettivo sono comprese le           spese per la buona conservazione e la manutenzione dei materiali 

e dei Lavori fino alla loro fornitura e messa in opera, pertanto, fino a tale momento, è obbligata, a sue spese, 

a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad  eseguire ogni lavoro e/o fornitura occorrente per le 

riparazioni ed i ripristini, alle opere realizzate, conseguenti; 

(e) il contenimento al massimo della rumorosità e rispettando le vigenti norme di prevenzione infortuni ed 

igiene del lavoro, le sistemazioni e gli adattamenti generali, occorrenti per l’adeguamento ad eventuali mutate 

condizioni operative; 

(f) durante l’esecuzione ed al termine dei Lavori a pulire e rimuovere le macerie, i materiali in eccesso, i 

materiali di scarto e i lavori provvisori non più necessari.  

La pulizia delle opere in corso di costruzione o già eseguite e lo sgombero periodico dei materiali di rifiuto 

dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte.  

I Lavori ed il cantiere dovranno essere sempre tenuti liberi da ogni ostacolo, puliti e sicuri secondo le regole di 

buona esecuzione e, comunque, in condizioni tali da soddisfare le esigenze della Stazione Appaltante e 

dell’Appaltatore; 

(g) sostenere tutti i danni causati per fatto proprio a proprietà pubbliche e private o a persone, durante 

l’esecuzione dei Lavori provvedendo a tenere l’Appaltatore e la Stazione Appaltante ed i loro danti ed aventi 

causa totalmente indenni e manlevati; 

(h) prestare tutta la necessaria collaborazione ed adempimenti di competenza ai fini della tempestiva 

contabilizzazione secondo quanto previsto nell’Allegato 1; 

(i) consegnare la documentazione attestante la certificazione ufficiale dei materiali utilizzati nonché la 

regolarità delle opere eseguite (incluse, a titolo esemplificativo, certificazioni ai sensi del D.M. n. 37 del 

22/01/2008, certificazioni relative alle opere antincendio, le basi grafiche per gli “As Built”, ecc.) da 

consegnare in numero di copie e supporti richiesti dall’Appaltatore; 

(l) l’Impresa dovrà effettuare lo sgombero tempestivo e comunque entro il collaudo provvisorio, dei materiali, 

mezzi d’opera ed impianti impiegati per l’esecuzione dei Lavori. 

L’Impresa dichiara di ben conoscere ed accettare che nei cantieri contestualmente o in successione 

potrebbero operare altri soggetti incaricati dalla Stazione Appaltante o dall’Appaltatore ed a tal fine si impegna 

a cooperare proattivamente con la Stazione Appaltante, l’Appaltatore, e con eventuali altre imprese esecutrici 

al fine di non rendere più gravosa o difficoltosa o ritardare l’esecuzione delle opere e prestazioni di rispettiva 
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competenza, nonché a collaborare per l’assolvimento di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza, al fine 

di svolgere le attività oggetto del presente contratto secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss. 

mm. ii. e comunque tutta la normativa vigente in materia. 

3.8 L’Impresa si obbliga ad adeguarsi prontamente, a sua cura e spese, a quelle disposizioni che fossero 

impartite dalla Stazione Appaltante e/o Autorità competenti in materia o dall’Appaltatore relativamente 

all’esecuzione dei Lavori. Di ogni eventuale infrazione od inadempienza alla normativa sopra richiamata 

l’Impresa risponderà in proprio, tenendo l’Appaltatore manlevato ed indenne da ogni conseguenza, anche 

dannosa, che le potesse derivare, anche in via indiretta, da tali infrazioni od inadempienze.  

Le parti concordano sin da ora che rimane in capo all’Impresa ogni responsabilità, sollevando e mantenendo 

indenne la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, in merito ad eventi e/o eventuali danni che derivassero da 

fatto, omissione o colpa propri, del proprio personale (dipendenti, collaboratori, fornitori) e dei propri aventi 

causa, a persone, cose e mezzi a causa o comunque riconducibili alla realizzazione dei Lavori. 

3.9 L’Impresa dichiara di non ricorrere all’impiego di manodopera minorile ai sensi e per gli effetti delle 

normative vigenti in materia. 

3.10 L’Impresa s’impegna ad agevolare e consentire qualsiasi visita ispettiva e verifica predisposte 

dall’Appaltatore e/o dalla Stazione Appaltante finalizzata al controllo dell’esatta esecuzione dei Lavori, nonché 

a consentire all’Appaltatore le visite ispettive nei siti di esecuzione dei Lavori volte a verificare le conformità 

alle norme del Sistema di Qualità Aziendale di cui in punto premesse. 

ART. 4 – OBBLIGAZIONI DELL’APPALTATORE 

L’Impresa Gem. Sebastiano Putzu si impegna: 

a) salva diversa disposizione del Contratto Principale, al pagamento del corrispettivo pattuito per i Lavori 

regolarmente effettuati da parte dell’Impresa ai sensi del presente contratto, fatto salvo il diritto di esso 

Appaltatore di incassare in via definitiva, anche a mezzo di compensazione finanziaria a valersi sugli eventuali 

crediti vantati dall’Impresa, le trattenute, le somme a qualsivoglia titolo dovute dall’Impresa e/o le penali 

eventualmente applicate all’Impresa ai sensi del presente contratto, qualora i Lavori non vengano svolti in  

tutto o in parte ovvero non vengano svolti secondo le tempistiche e modalità previste dal presente contratto 

e relativi allegati, ovvero ricorrano da parte dell’Impresa violazioni alle obbligazioni dalla medesima assunte 

con il presente contratto; salvo il risarcimento del maggior danno; 

b) ad informare l’Impresa in ordine a ogni circostanza rilevante che possa influire sullo svolgimento dei Lavori 

e che l’Impresa non sia nelle condizioni di poter conoscere autonomamente. 

ART. 5 – ASSICURAZIONI 

5.1 L’Impresa dichiara di avere stipulato polizza assicurativa, con primaria compagnia assicurativa, tuttora 

vigente che prevede la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile – RCT – nei confronti dei terzi per 

danni sia diretti che indiretti, derivanti dall’attività svolta dall’Impresa, in generale dai suoi aventi causa e, nello 

specifico a titolo esemplificativo: dal suo personale dipendente, dai suoi consulenti e collaboratori e dal 
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relativo personale, con un massimale unico, per danni sia a cose che a persone non inferiore ad Euro 

2.600.000,00. 

5.2 Dichiara inoltre di avere stipulato polizza assicurativa, con primaria compagnia assicurativa, tuttora 

vigente per la copertura dei rischi cui sono soggetti i dipendenti – RCO – con un massimale non inferiore ad 

Euro 1.000.000,00. 

5.3 Dichiara inoltre di avere stipulato polizza assicurativa, con primaria compagnia assicurativa, tuttora 

vigente “All Risks”.  L’Impresa, in ogni caso, si obbliga a mantenere pienamente valide e vigenti le suddette 

polizze per l’intera durata del presente contratto e ad aumentare i massimali delle coperture assicurative 

suddette, su richiesta scritta dell’Appaltatore, senza alcuna richiesta nei confronti di quest’ultimo. 

L’Impresa dichiara e garantisce di aver fatto inserire nelle suddette polizze per la responsabilità per fatto 

proprio apposita clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Appaltatore e della Stazione Appaltante. 

L’Impresa risponderà integralmente della eventuale responsabilità per fatto proprio e, quindi, 

indipendentemente da eventuali franchigie, scoperti, nonché ulteriori e diverse limitazioni delle citate 

coperture assicurative, per i danni di qualunque natura e a chiunque arrecati, riconducibili, in maniera diretta 

o indiretta, ai Lavori; con piena manleva a favore dell’Appaltatore. 

5.4 Fermo quanto sopra in ogni caso l’Impresa terrà indenne e manlevato l’Appaltatore per tutti i danni, 

addebiti o richieste, di qualsivoglia natura, ivi inclusi i costi e spese (comprese le spese legali), ed in generale 

per ogni onere o aggravio economico, che quest’ultima abbia a sostenere, vengano avanzati relativamente 

a fatti od omissioni dell’Impresa (o degli incaricati, operatori, dipendenti ed aventi causa della medesima) 

relativamente e/o conseguentemente all’esecuzione dei Lavori. 

ART. 6 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI 

6.1 È fatto divieto all’Impresa di subappaltare e/o affidare a terzi, in tutto o in parte, i Lavori oggetto del 

presente contratto, salvo che ciò sia richiesto dalla natura delle lavorazioni o dalla necessità di assicurare 

specifiche forniture, competenze, professionalità, attrezzature. In ogni caso è necessario il preventivo 

consenso scritto dell’Appaltatore. 

6.2 È fatto altresì divieto all’Impresa di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto e, in espressa deroga 

all’art. 1260 e ss. codice civile, è fatto divieto di cedere in tutto o in parte i crediti da esso derivanti. 

6.3 La violazione da parte dell’Impresa di anche uno soltanto dei divieti di cui ai precedenti artt. 6.1 e 6.2 dà 

all’Appaltatore la facoltà di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile in 

danno all’Impresa medesima (oltre all’immediata sospensione dei pagamenti). 

ART. 7 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO, PENALI, TRATTENUTE 

7.1 Per l’esecuzione dei l’Appaltatore riconoscerà all’Impresa il corrispettivo presunto, pattuito “a corpo” 

secondo quanto di cui al presente accordo, di Euro 170.172,74 (euro centosettantamilacentosettantadue/74) 

oltre IVA di legge, compressi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 26, comma 5, D.Lgs. 

81/08 e ss. mm. ii. 
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7.2 I pagamenti a favore dell’Impresa subappaltatrice saranno effettuati direttamente dalla STAZIONE 

APPALTANTE ai sensi dell’art. 119, comma 11 del Codice degli Appalti al maturare di ogni stato di avanzamento 

dei lavori. Il pagamento avverrà in corso d’opera,     come risulterà dalla contabilità analitica dei Lavori realmente 

e regolarmente eseguiti secondo quanto previsto nell’Allegato 1; corrispettivo che le Parti riconoscono essere 

stato convenuto in osservanza di quanto previsto dal Codice degli Appalti, nonché nel Contratto Principale. 

7.3 Il corrispettivo verrà fatturato, in via posticipata, con riferimento ai Lavori effettivamente eseguiti 

nell’arco temporale di riferimento convenuto per la contabilizzazione secondo quanto previsto nell’Allegato 

1. 

7.4 Fatto salvo il diverso termine dalle Parti convenuto ed indicato nell’Allegato 1, le Parti pattuiscono 

termini di pagamento diretto da parte della STAZIONE APPALTANTE, fatto salvo l’approvazione di quest’ultima, 

nei tempi e modi previsti nel contratto principale. 

Qualora la Stazione Appaltante dovesse sospendere i pagamenti all’Appaltatore per cause riconducibili alla 

violazione da parte dell’Impresa degli obblighi ed oneri su di essa gravanti ai sensi del presente contratto, ed 

in particolare del presente articolo e degli artt. 2, 3 e 5, l’Appaltatore potrà avvalersi della facoltà di sospendere 

immediatamente e senza necessità di diffida i pagamenti delle fatture dell’Impresa (senza interessi in 

pendenza). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresa la sospensione dei 

pagamenti e/o il ritardo nei medesimi, l’Impresa potrà sospendere i Lavori; in difetto l’Appaltatore avrà la 

facoltà di risoluzione del presente   contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile. 

7.5 Gli importi fatturati dovranno essere al netto delle “ritenute di garanzia” (o “trattenute a garanzia”), pari 

al 5% dell’importo risultante dalla contabilità d’appalto autorizzata (somme su cui non matureranno interessi) 

come indicato nell’Allegato 1. L’Impresa nell’emettere fattura provvederà ad esporre sia l’importo risultante 

dalla contabilità autorizzata che l’importo in diminuzione delle trattenute a garanzia, ricavando così, per 

differenza tra i due dati, l’imponibile da assoggettare ad IVA. 

Le suddette “trattenute a garanzia” saranno poste a garanzia della perfetta esecuzione dei Lavori e del rispetto 

da parte dell’Impresa di tutte le previsioni ed obblighi dalla medesima assunti con il presente contratto nonché 

di tutti gli adempimenti e prescrizioni in merito alla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, 

retribuzione e contribuzione dei lavoratori, maestranze e/o collaboratori anche libero professionisti utilizzati 

dall’Impresa nell’esecuzione dei Lavori, ivi incluse le obbligazioni per la violazione delle quali ne potesse 

conseguire per l’Appaltatore una responsabilità solidale. 

Le suddette “trattenute a garanzia” saranno svincolate e corrisposte all’Impresa soltanto alla completa e 

regolare esecuzione di tutti i Lavori nonché al buon esito della liquidazione finale dei lavori in appalto, dopo 

l’approvazione ed il  rilascio da parte della Stazione Appaltante di certificazione di collaudo definitivo, in 

conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e previa consegna all’Appaltatore del DURC 

valido e regolare da parte dell’Impresa nonché di tutta l’ulteriore documentazione di cui all’art. 3.2 ed ai 

successivi artt. 7.6, 7.7 e 7.8.  
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7.6 Le fatture dovranno essere intestate a: GEOM. SEBASTIANO PUTZU (C.f. PTZSST79P23G203U e P.Iva: 

01942020908) Codice Univoco USAL8PV, Pattada (SS) VIA DOMENICO MILLELIRE, SNC – 07016 PATTADA (SS). 

Fermo ciò nelle fatture dovrà essere evidenziato: 

- il riferimento al  CIG e CUP di cui alla premessa; 

- Ente/sito/cantiere di esecuzione dei Lavori; 

- Il riferimento al contratto ed alla autorizzazione di subappalto 

- il divieto di cessione del credito. 

Saranno accettate le fatture solo se coerenti alla contabilità autorizzata di cui al precedente articolo 7.2, 

nonché correlate dalla documentazione di seguito indicata al presente articolo; in difetto il pagamento della 

fattura sarà sospeso (senza interessi in pendenza) sino alla regolarizzazione della relativa produzione 

documentale. 

7.7 Il pagamento delle singole fatture è subordinato alla previa realizzazione da parte dell’Impresa dei 

seguenti adempimenti: 

a) trasmissione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) valido e regolare e consegna 

dell’attestazione dell’intervenuta corresponsione, in favore dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dei Lavori, 

dei trattamenti retributivi, delle quote di T.F.R. e dei contributi previdenziali ed assicurativi, anche - laddove 

esplicitamente autorizzato preventivamente e di volta in volta dall’Appaltatore - a mezzo di dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferma restando la facoltà di quest’ultimo di pretendere copia del 

libro unico (buste paga ecc.) e degli altri documenti comprovanti l’effettivo adempimento delle predette 

spettanze. Tali riscontri dovranno essere resi anche con riferimento ai lavoratori con contratto di lavoro 

autonomo. La validità e regolarità della suddetta documentazione dovrà essere presente al termine 

dell’esecuzione dei Lavori  (o della fase di Lavori a cui si riferisce ciascun pagamento), al momento della relativa 

fatturazione ed anche al momento del relativo pagamento; 

b) consegna della documentazione relativa all’esecuzione dei Lavori, debitamente redatta, completata e 

sottoscritta, nonché di qualsivoglia altro documento fosse richiesto dall’Appaltatore, anche su sollecitazione 

della Stazione Appaltante. 

Pertanto in caso di ritardo nella produzione/messa a disposizione, consegna della suddetta documentazione 

come  in mancanza della produzione di anche solo uno dei documenti di cui ai punti che precedono ovvero in 

presenza di irregolarità emergenti dalla medesima documentazione, l’Appaltatore avrà la facoltà di procedere 

all’immediata sospensione dei pagamenti (senza interessi in pendenza) nonché a tutti gli adempimenti di legge 

nei confronti degli Organi ed Autorità competenti, fermo il diritto alla risoluzione del presente contratto ai 

sensi dell’art. 1456 codice civile in danno all’Impresa; salvo il risarcimento del danno. 

7.8 Entro il termine di giorni 5 (cinque) dall’intervenuto pagamento, l’Impresa si obbliga a trasmettere 

all’Appaltatore copia delle fatture saldate, debitamente quietanzate.  
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7.9 L’Impresa corrisponderà all’Appaltatore una penale pari all’1 x 1.000 dell’importo contrattuale per ogni 

giorno di ritardo nella consegna dell’opera finita senza necessità di alcuna costituzione in mora o 

comunicazione di diffida o sollecito. Le parti si danno reciprocamente atto e l’Impresa dichiara di accettare 

espressamente che la mora è da considerarsi a tutti gli effetti automatica.  

Detta penale è completamente svincolata dalla comminazione di eventuali penali da parte della stazione 

appaltante in danno dell’Appaltatore. 

È in ogni caso fatto salvo il maggior danno, ivi comprese le fattispecie di cui in appresso. 

7.10 L’Impresa si obbliga a rimborsare/corrispondere all’Appaltatore tutte le somme che lo stesso: 

- fosse tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante a titolo di penali o a qualsivoglia altro titolo, compreso 

il risarcimento danni, ai sensi del Contratto Principale o a eventuali terzi; 

- non dovesse percepire dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 11 comma 6 del Codice degli Appalti                                                 ovvero 

ai sensi del Contratto Principale, per inadempimenti, ritardi nell’adempimento o inesatti adempimenti 

dell’Impresa relativamente all’esecuzione dei Lavori nonché alle obbligazioni tutte di cui al presente contratto; 

pertanto l’Impresa, autorizza sin d’ora l’Appaltatore a trattenere, in compensazione finanziaria su quanto 

dovutole a titolo di corrispettivo per i Lavori eseguiti o a qualsivoglia altro titolo, le suddette somme dovute 

dall’Impresa in dipendenza degli inadempimenti, inesatti adempimenti o dei ritardi predetti, senza facoltà per 

quest’ultima di opporre eccezione alcuna.  

Ove ciò non fosse possibile l’Impresa si impegna a corrispondere direttamente quanto verrà indicato 

dall’Appaltatore ai sensi di quanto sopra previsto, entro 5 giorni da semplice richiesta. 

7.11 A garanzia della completa e regolare esecuzione di tutte le obbligazioni con il presente contratto assunte 

dall’Impresa, tra cui gli obblighi previdenziali, retributivi, assistenziali ed assicurativi, del pieno rispetto delle 

norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove vengono eseguiti i 

Lavori anche con riferimento alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 ss. mm. ii., del risarcimento dei danni 

derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso delle eventuali maggiori 

somme pagate all’Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché per l’eventuale maggior 

spesa sostenuta per il completamento dei Lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno all’Impresa, 

salvo naturalmente in ogni caso il maggior danno, è fatto obbligo all’Impresa di consegnare, a semplice 

richiesta dell’Appaltatore, entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, 

fideiussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta, e con rinuncia alla preventiva escussione del debitore 

principale in deroga all’art. 1944 comma 1 codice civile, nonché con rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 

1957 comma 2 del codice civile, con operatività entro 15 giorni da semplice richiesta scritta di escussione da 

parte dell’Appaltatore, con testo approvato dal medesimo (e comunque conforme alle previsioni normative 

applicabili in tema di appalti pubblici), rilasciata da primario istituto di credito o primaria compagnia 

assicurativa di gradimento dell’Appaltatore. 
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La fideiussione deve avere validità almeno fino alla data di emissione della certificazione di collaudo definitivo 

positivo in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e di cui al Contratto Principale, e 

comunque fino a ventiquattro mesi dalla data di ultimazione dei Lavori risultante dal relativo certificato. 

Il mancato rilascio e consegna da parte dell’Impresa all’Appaltatore della fideiussione nel termine sopra 

indicato,             decorsi 15 (quindici) giorni dal sollecito inviato dallo stesso, determina la facoltà d i  immediata 

sospensione dei pagamenti e di risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 codice civile.  

Qualora la garanzia venga escussa, in tutto o in parte, dall’Appaltatore, l’Impresa provvederà all’immediato 

e             completo reintegro della fideiussione medesima. In mancanza l’Appaltatore avrà il diritto di effettuare la 

reintegrazione a valere sui ratei del corrispettivo da corrispondere all’Impresa ovvero all’immediata 

sospensione dei pagamenti e di risolvere il            presente contratto ex art. 1456 codice civile. 

Lo svincolo della garanzia avverrà soltanto alla completa e regolare esecuzione di tutti i Lavori nonché 

subordinatamente e condizionatamente al ricevimento da parte dell’Appaltatore di certificazione di collaudo 

positivo                   divenuto definitivo, in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, rilasciato dalla 

Stazione Appaltante, e comunque non oltre il ventiquattresimo mese dalla data di ultimazione dei Lavori e 

previo rilascio          del DURC valido e regolare da parte dell’Impresa nonché di tutta l’ulteriore documentazione di 

cui l’Impresa è tenuta alla consegna in forza dei precedenti  articoli ed alla consegna di tutta la documentazione 

contabile-amministrativa redatta in contraddittorio attestante l’avvenuta esecuzione ed adempimento al 

presente contratto, secondo quanto previsto all’articolo 2 e 7.9; ferme comunque le responsabilità e le 

garanzie dell’Impresa ai termini di legge (ed in primis ex art. 1667, 1668, 1669 codice civile) e di contratto 

nonché quelle previse dal Contratto Principale che, mutatis mutandis devono intendersi assunte dall’Impresa 

per i Lavori eseguiti. 

7.12 Le parti convengono che, qualora all’Impresa sia applicabile quanto previsto dall'art. 119 comma 11 

lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, all’esito altresì delle istruzioni che la Stazione Appaltante dovesse 

dare al riguardo, l’importo dovuto all’Impresa a titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite in forza del 

presente contratto, le verrà corrisposto direttamente dalla Stazione Appaltante, previa verifica, di 

quest’ultima in contraddittorio con l’Appaltatore della contabilità redatta tra le Parti, ed autorizzata ai sensi 

del presente art. 7, e sempre che l’Impresa abbia regolarmente e completamente posto in essere tutti gli 

adempimenti a cui il contratto. In tale ipotesi eventuali ritardi nel pagamento, rispetto ai termini 

contrattualmente pattuiti, non legittimeranno l’Impresa ad eccepire o richiedere all’Appaltatore alcunché a 

qualsivoglia titolo. 

ART. 8 – DECORRENZA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO 

8.1 Fatto salvo il disposto di cui all’art. 9, le Parti convengono che l’efficacia del presente contratto decorra 

dalla comunicazione ufficiale alla Stazione Appaltante e sua conseguente approvazione. 

8.2 I Lavori dovranno iniziare ed essere eseguiti nel rispetto del cronoprogramma di cui all’Allegato 1, 
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secondo le tempistiche e nel rispetto dei termini ultimi ed intermedi ivi previsti, nonché nel rispetto degli 

ordini di volta  in volta impartiti dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante.  

8.3 L’Appaltatore si riserva di comunicare eventuali variazioni dei tempi  di inizio o ultimazione con preavviso 

di 7 giorni senza che l’Impresa possa sollevare obiezioni. Le parti redigeranno, in contraddittorio, apposito 

verbale di consegna dei Lavori così come verrà redatto apposito verbale  di ultimazione dei Lavori medesimi.  

8.4 La presa in carico dei Lavori una volta ultimati nonché il loro collaudo e la relativa accettazione ai sensi 

di legge avverrà secondo quanto previsto dal Contratto Principale nonché nel rispetto della relativa disciplina 

dettata dal Codice dei Contratti Pubblici. 

8.5 In caso di scioglimento per qualsiasi causa del presente contratto, l’Impresa si impegna sin d’ora 

all’immediata riconsegna dei siti/cantieri ed a fornire all’Appaltatore ogni informazione ed ogni collaborazione 

le venisse richiesta al fine di consentire ad esso l’eventuale gestione in proprio dei Lavori ovvero il 

riaffidamento dei medesimi ad altro soggetto, senza eccepire o richiedere alcunché. 

Pertanto, l’Impresa si impegna a tutti gli adempimenti, attività e formalizzazioni l’Appaltatore ritenesse anche 

solo opportuni a tale fine, secondo i tempi e le modalità dal medesimo indicati, impegnandosi sin da ora tra 

l’altro a presenziare, a mezzo di personale dotato delle necessarie competenze e poteri, ai sopralluoghi che la 

Stazione Appaltante e/o l’Appaltatore ritenessero di fissare al fine di verificare congiuntamente lo stato dei 

luoghi e dei Lavori, con redazione di appositi verbali in contraddittorio con riconsegna dei siti/cantieri e Lavori. 

In difetto    l’Appaltatore avrà diritto di sospendere i pagamenti ancora da effettuare; salvo il risarcimento del 

danno e la facoltà di compensare con eventuali somme a disposizione. 

8.6 Le Parti si danno reciprocamente atto che l’esistenza e l’efficacia del presente contratto, in quanto 

contratto derivato da altro contratto, è indissolubilmente vincolata all’esistenza ed efficacia del Contratto 

Principale, e per l’effetto, la risoluzione o, in ogni caso, la cessazione o inefficacia per qualsiasi causa di tale 

contratto ne determina l’automatica risoluzione, cessazione od inefficacia, senza che nulla possa pretendere 

l’Impresa a qualsivoglia titolo (ivi incluso a titolo di indennità o risarcimento), fatti salvi unicamente i 

corrispettivi per i Lavori regolarmente ed effettivamente eseguiti sino alla data di risoluzione/cessazione del 

presente contratto, se  e nella misura in cui risulteranno contrattualmente dovuti. 

ART. 9 – CONDIZIONE SOSPENSIVA 

9.1 Stante il disposto di cui all’art. 119 del Codice degli Appalti, che subordina il subappalto 

all’autorizzazione, espressa o tacita, della stazione appaltante, le Parti riconoscono che l’efficacia del 

presente contratto è sospensivamente condizionata al rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione 

Appaltante. Qualora detta autorizzazione per qualsivoglia motivo fosse negata, il presente contratto sarà 

definitivamente  privo di qualsivoglia validità ed efficacia, senza che l’Impresa possa avanzare richieste di 

qualsivoglia natura e a  qualsiasi titolo. 

9.2 Anche con riferimento a quanto sopra, l’Impresa dichiara e garantisce di possedere a tutt’oggi e di 

mantenere  per l’intera durata del presente contratto tutti i requisiti prescritti dal presente contratto, dal 
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Contratto Principale, dall’art. 119 Codice degli Appalti in relazione ai Lavori subappaltati così come le qualifiche 

tecnico-professionale richieste ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii. e che non sussistono a proprio carico 

cause di esclusione. 

ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E DIRITTO DI RECESSO 

10.1 Le Parti convengono che l’Appaltatore potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1456 codice civile, in danno all’Impresa a mezzo di semplice comunicazione scritta (PEC o 

raccomandata a.r.) alla medesima Impresa con cui esprime la volontà di valersi della presente clausola (senza 

necessità di diffida e messa in mora) al ricorrere di anche una soltanto delle seguenti ipotesi: 

(i) inadempimento o ritardo nell’adempimento, o inesatto adempimento da parte dell’Impresa 

nell’esecuzione dei Lavori oggetto del presente contratto; 

(ii) inadempimento contestato per iscritto dalla Stazione Appaltante nell’esecuzione dei Lavori; 

(iii) violazione, da parte dell’Impresa, di anche una soltanto delle obbligazioni di cui agli artt. 2, 3, 5, 6, 8, 9,  

12, 13; 

(iv) la verificazione di qualsiasi evento idoneo a rivelare lo stato di crisi o di insolvenza dell’Impresa, quali, a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo: la richiesta di accordi per il risanamento aziendale o la ristrutturazione 

dei debiti o l’emissione di atti di pignoramento, sequestro o di protesti; 

(v) la richiesta, a carico dell’Impresa, di assoggettamento a procedure concorsuali o la sua messa in 

liquidazione; 

(vi) la cessione, l’affitto o l’usufrutto dell’azienda, o del ramo d’azienda cui è riferibile il presente contratto, 

da parte dell’Impresa; 

(vii) l’Impresa fosse oggetto di operazioni straordinarie di fusione per incorporazione, scissione o 

trasformazione; 

(viii) l’Impresa fosse assoggettata al controllo di terzi ex art. 2359 nn. 1 e 2 codice civile; 

(ix) il diniego alla istanza di iscrizione dell’Impresa dall’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori 

di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiose (c.d. White List); 

(x) l’esclusione o il diniego alla istanza di rinnovo di iscrizione dell’Impresa dall’elenco dei fornitori, 

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiose (c.d. White List); 

(xi) il rinvio a giudizio dell’Impresa e/o il rinvio a giudizio anche di uno dei suoi amministratori, procuratori 

speciali o direttori tecnici per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 e ss. mm. ii.; 

(xii) la perdita di uno dei requisiti di qualificazione prescritti o l’insorgenza di uno dei motivi di esclusione 

in relazione alla prestazione subappaltata di cui     al Capo II, Titolo IV della Parte V del Codice degli Appalti e il 

possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 e/o all’art. 119, del Codice degli Appalti; 

(xiii) la revoca, per qualsivoglia motivo, da parte della Stazione Appaltante dell’autorizzazione al subappalto. 

In ciascuna di tale ipotesi laddove l’Appaltatore intendesse utilizzare la presente clausola risolutiva espressa, 
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la risoluzione di diritto del presente contratto opererà automaticamente, senza necessità di accertamento 

giudiziale, dal momento del ricevimento da parte dell’Impresa della suddetta dichiarazione da parte 

dell’Appaltatore. All’Impresa verrà corrisposto unicamente il corrispettivo maturato per i Lavori 

correttamente, integralmente e regolarmente eseguiti a tale momento, secondo quanto di seguito previsto; 

null’altro essendo dovuto all’Impresa a qualsivoglia titolo. 

L’Appaltatore potrà sospendere immediatamente tutti i pagamenti, incassare le penali, anche                  a mezzo di 

compensazione con somme eventualmente ancora da corrispondere all’Impresa per i Lavori eseguiti           o a 

qualsivoglia altro titolo, escutere la fideiussione di cui al precedente art. 7.11 e, ove del caso, incassare 

definitivamente le trattenute di cui all’art. 7.5 che precede, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, 

anche indiretto, ed ogni azione a propria tutela. 

10.2 l’Appaltatore ha facoltà di recedere a proprio insindacabile giudizio dal presente contratto, in tutto o in 

parte, ovvero con riferimento ad uno o più siti/cantieri, in qualsiasi momento e per qualsivoglia causa con un 

preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, senza che nulla sia dovuto all’Impresa a qualsivoglia titolo, ivi incluso a 

titolo indennitario o risarcitorio in espressa deroga all’art. 1671 codice civile, fatti salvi i corrispettivi spettanti 

per i Lavori regolarmente eseguiti sino alla data di efficacia del recesso, se e nella misura in cui risulteranno 

contrattualmente dovuti. 

ART. 11 – MODIFICHE E DISPOSIZIONI VARIE 

11.1 Qualsiasi clausola o pattuizione del presente contratto che venisse in seguito giudicata invalida od 

inefficace, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, (a) si reputerà scindibile e non pregiudicherà la validità ed 

efficacia del presente contratto nella sua interezza o delle altre sue clausole e pattuizioni (a meno che dal 

contesto ne risulti l'essenzialità); (b) si considererà, laddove consentito dal contesto, sostituita da quelle 

clausole e pattuizioni valide ed efficaci il cui contenuto sia quanto più possibile prossimo a quello della clausola 

o pattuizione originaria previste dal Contratto Principale in riferimento alle modalità di esecuzione dei Lavori. 

11.2 L'eventuale tolleranza di una delle Parti ai comportamenti posti in essere dall'altra Parte in violazione 

del presente contratto non costituirà rinuncia della prima a valersene, né ad esigere in seguito l'esatto 

adempimento. 

11.3 Il presente contratto costituisce l’unico accordo volto a disciplinare i rapporti tra le Parti e sostituisce 

integralmente quanto precedentemente eventualmente concordato sia verbalmente che per iscritto con 

riferimento al medesimo oggetto. 

11.4 Qualsiasi modifica ed integrazione al presente contratto e ai suoi allegati sarà efficace solo se realizzata 

per iscritto e firmata dalle Parti. 

11.5 Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere realizzate per iscritto agli indirizzi indicati in epigrafe. 

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI ED OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

12.1 Le Parti dichiarano che ogni trattamento di dati personali in conseguenza del presente contratto, 

avverrà  nel rispetto dei principi fissati dall’art. 5 del GDPR; le Parti si impegnano quindi: al rispetto dei principi 
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generali di (1) liceità, correttezza e trasparenza del trattamento nei confronti dell’interessato; (2) limitazione 

delle finalità del trattamento, compreso l’obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non 

siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati; (3) minimizzazione dei dati, secondo cui i dati devono 

essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità del trattamento; (4) esattezza ed 

aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alla 

finalità del trattamento; (5) limitazione della conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello 

necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento; (6) integrità e riservatezza, atte a 

garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento. 

12.2 Alla presente scrittura sono allegate apposite informative conformi all’art. 13 e 14 GDPR, che le parti 

reciprocamente sottoscrivono. 

12.3 L’Impresa espressamente   riconosce   che   tutte   le   informazioni   relative all’Appaltatore e alla 

Stazione Appaltante e/o al loro personale, aventi o danti causa, prodotti, beni mobili ed immobili e/o alla 

proprietà intellettuale od industriale, comprese, non in via esaustiva, le informazioni relative alla tecnologia, 

ai metodi, ai procedimenti, agli equipaggiamenti, ai know how, ai disegni, alle invenzioni, alle idee, alle 

scoperte, alle migliorie, ai prodotti, ai servizi ed opere, alla situazione finanziaria, ai clienti, ai fornitori, alla 

commercializzazione, ai prezzi, alle offerte, alle strategie operative, alle acquisizioni, ai contratti ed altre 

informazioni similari di cui venisse a conoscenza con qualsivoglia modalità durante o per l’effetto del presente 

contratto e/o dell’esecuzione dei Lavori, sono e saranno di esclusiva proprietà, a seconda della legittima 

titolarità, dell’Appaltatore o della Stazione Appaltante e dovranno essere ritenute tutte come informazioni 

riservate. L’Impresa dovrà mantenere riservate e non dovrà svelare, divulgare o comunicare a terzi, né 

dovrà utilizzare per il proprio interesse o per l’interesse di terzi alcuna delle informazioni riservate così come 

ogni altra informazione di qualsiasi natura che possa arrecare pregiudizio all’Appaltatore od alla Stazione 

Appaltante. 

ART. 13 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

13.1 Per il presente contratto, stipulato con riferimento al Contratto Principale di cui alla premessa a), le Parti 

si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad adempiere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss. mm. ii.. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa, 

l’Appaltatore potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, fermi ed impregiudicati 

il risarcimento del danno e qualsivoglia azione a tutela del proprio diritto. 

13.2 Ciascuna Parte, avendo notizia dell’inadempimento dell’altra agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 Legge 136/2010 e ss. mm. ii., si impegna a darne immediata comunicazione alla 

stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione 

appaltante.  

ART. 14 – FORO COMPETENTE 

Le parti si danno reciprocamente atto che, per ogni eventuale controversia dovesse sorgere in ordine alla 
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esecuzione o interpretazione del presente contratto, sarà competente il Tribunale del Foro di Sassari, con 

esclusione di ogni altro Foro.    

ART. 15 – ALLEGATI 

Si allegano al presente contratto: 

Allegato 1 - Lavori oggetto del contratto, modalità e tempi di esecuzione;  

Documentazione progettuale 

Condizioni economiche, pagamenti, contabilizzazione, fatturazione, penali; 

Conti Correnti dedicati; 

Computo metrico estimativo; 

Posizioni assicurative dell’Impresa; 

Elenco Documentazione Progettuale; 

Modulo informativa GDPR 

ART. 16 – NEGOZIAZIONE 

Le Parti espressamente dichiarano che la presente scrittura è frutto di libera e pregressa negoziazione tra le 

medesime (pertanto, le clausole ivi contenute non necessitano di approvazione specifica a norma degli artt. 

1341 e 1342 c.c.) e trovandola pienamente conforme alle loro volontà la sottoscrivono.  

Letto, approvato e sottoscritto.  Pattada, li 20/02/2026 

 

                         Per Geom. Sebastiano Putzu     Per il Subappaltatore 

 

          

    

 


